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Wykaz skrotow i objasnien pojeé¢ uzytych w tekscie:

Zamawiajacy — Instytut Biotechnologii Przemystu Rolno-Spozywczego im. Prof.
Wactawa Dabrowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy, Al. Marszatka J. Pitsudskiego
84, Lodz.

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowag
z Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca zrealizuje
prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposéb bezposredni z przedmiotu zamowienia.

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.



A. Czes¢ opisowa
1. Ogélny opis przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie dokumentacji
projektowej, a nastepnie wykonanie robét budowlanych na podstawie projektéw, dla zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,Dostosowanie pomieszczen na Il p. w budynku IBPRS-PIB przy

Al. Marszatka J. Pitsudskiego 84 w todzi do standaryzacji najemcy ”.

1.1 Lokalizacja inwestycji

Budynek znajduje sie przy Al. Marszatka J. Pitsudskiego 84, 92-202 t.6dz, dz. nr 28/6, obreb
W-23, woj. Lédzkie, pow. £odz, gm. £Lodz-Widzew, m. Lédz.

1.2 Stan istniejacy

Budynek Instytutu wzniesiony w latach 70-tych dwudziestego wieku. Sktada sie z trzech
powigzanych czesci: frontowej trzypietrowej, tgcznika z klatkg schodowg i czesci pétnocnej
dwupietrowej. Od strony pétnocnej przylega do niego hala technologiczna.

Obiekt jest w catosci podpiwniczony, posiada dwie klatki schodowe i winde towarows.
Konstrukcja mieszana: szkielet stanowig Zzelbetowe ramy trzynawowe, stropy ptytowe
monolityczne.

W budynku funkcjonujg instalacje zasilane z sieci miejskich: wodna, kanalizacyjna,
elektryczna, CO (wezet w piwnicy czesci potnocnej). Wentylacja grawitacyjna, lokalnie

mechaniczna i indywidualna klimatyzacja.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robé6t budowlanych

1.3.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie pomieszczen na Il pietrze budynku Instytutu do potrzeb
przysztego najemcy.
Zakres opracowania:

e Wymiana sufitow systemowych,

o Demontaze kanatow i kratek wentylacyjnych,

o Remont podtog i Scian,

e Wyburzenie Scianek i montaz nowych,

e Remont toalet,

e Modernizacja instalacji elektrycznej,

o Instalacja sieci teleinformatycznej,

e Instalacja systemu alarmowego,



1.3.2

Instalacja systemu kontroli dostepu,

Zainstalowanie rolet materiatowych.

Postawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej z Instytutem

Biotechnologii Przemystu Rolno-Spozywczego w todzi. Program powstat na podstawie

materiatéw dostarczonych przez Inwestora, aktualnych norm i przepiséw prawnych, a takze

wykonanych wizji lokalnych.

1.3.3

Zakres planowanych robét

Zakres projektowy obejmowac bedzie:

inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania projektu,
koncepcje rozwigzania projektowego, przedtozong Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
projekt budowlany odpowiadajgcy zakresem i formg brzmieniu przepiséw Prawa
budowlanego — jezeli wymagany,

projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis
i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg.) — jezeli wymagany,

projekt techniczny zawierajgcy odpowiednie rozwigzania techniczne, rysunki i
obliczenia, niezbedne do wykonania rob6t budowlanych,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z forma elektroniczng,

kosztorysy inwestorskie wraz z forma elektroniczna.

Zakres prac budowlanych ma obejmowacg:

rozbiorka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejgcych elementow
przewidzianych do usunigcia wraz z utylizacjg materiatow rozbiérkowych,

realizacje prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

realizacje prac instalacyjnych i wykonczeniowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

dokumentacje powykonawcza.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

141

Uwarunkowania formalno-prawne

Uzgodnienia i opinie przy projektach

uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz. — 0 ile wymagane,
uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych — o ile wymagane,
uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw wymaganych przepisami

szczegolnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce



prawomocnego pozwolenia na budowe np. uzgodnienie projektu w zakresie

sanitarnym.

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych

— uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, niezbednych w trakcie wykonywania robot,

— uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.,

— uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/przygotowanie i zlozenie dokumentow do
zakonczenia robét budowlanych.

— uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw wymaganych przepisami
szczegolnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe np. uzgodnienie projektu w zakresie

sanitarnym.

1.4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem roboét budowlanych, Wykonawca winien, z
odpowiednim  wyprzedzeniem, uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktéorym bedg prowadzone prace. Prace bedg prowadzone na terenie
budynkéw czynnych, wiec nalezy na etapie robét bra¢ to pod uwage, by nie zakidci¢ pracy

zaktadu.

Po wykonanych pracach demontazowych i montazowych nalezy doprowadzi¢ otoczenie do

stanu nie gorszym niz istniejgcy.

1.4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko, w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019 po0z.1839, z pdzniejszymi
zmianami). Teren posiada miejscowy planu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod

zabudowe ustugows.

1.5 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng wizje w terenie,

potaczong z inwentaryzacijg sprawdzajgcy istniejgcy uktad pomieszczen oraz stan instalacji.

Przewidywana liczba stanowiska pracy/oséb pracujgcych w pomieszczeniu:
e Pom. 2.18 - 4;
e Pom.2.19-2;
e Pom.2.20-2;



e Pom.2.21-2;
e Pom. 2.22 -2;
e Pom.2.23-2;
e Pom. 2.24 - 4;
e Pom.2.32-5;
e Pom. 2.33, 2.34, 2.35-5.

1.6 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych
Powierzchnia uzytkowa Il pietra objeta zakresem: 369,7 m?
Wymiana posadzki o powierzchni ok. 369,7 m? (bez korytarza: 279,9 m?)
Remont sufitow systemowych o powierzchni ok. 205,8 m? (z korytarzem i salg konferencyjna:
369,7 m?)
Remont scian — ok. 911 m?
Rolety w oknach o wymiarach: 1,62 x 2,32 m (13 sztuk) oraz 1,38x1,38 m (2 sztuki):
— 50 x 87 cm — 34 szt. (podano wymiary przeszklen)
— 88 x97 cm — 17 szt. (podano wymiary przeszklen)
— 97 x 31 cm — 34 szt. (podano wymiary przeszklen)

Remontowane toalety: 9,3m? + 7,8 m? = 17,1 m?

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania dotyczace instalacji oraz architektury

2.1.1 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia miejsca rozbidrki. Wygrodzi¢ przed dostepem osob postronnych i oznakowac
0 grozacym niebezpieczehstwie. Dodatkowo na wygrodzeniu oznakowaé tablicami koloru
z06ttego informujgcymi o grozgcym niebezpieczenstwie. Przed przystgpieniem do rozbidrki
nalezy wykona¢ odtgczenie istniejgcych instalacji energetycznych na czesci pietra objetym
zakresem inwestycji.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej
kolejnosci. Instalacje i osprzet elektryczny nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Materiat z rozbiérki nalezy sukcesywnie wynosi¢ na zewnagtrz obiektu lub poprzez rure
zsypowg na miejsce tymczasowegdo sktadowania lub do kontenera. Prace rozbiorkowe nalezy
prowadzic tak, aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek czesci pozostawionych w obiekcie. Rozbidrke

prowadzi¢c z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, aby nie naruszy¢ elementéw



konstrukcyjnych budynku. Po zakonczonych pracach rozbiérkowych caty obszar prac nalezy

uprzatnac i przygotowac do dalszego etapu prac.

2.1.2 Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen nie wymagajg wymiany. Skrzydta drzwiowe zdjgé z zawiaséw i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku wystepowania przeszklen w gornych

czesciach drzwi nalezy je oklei¢ od wewnagtrz pomieszczenia po catosci biatg folig mleczna.

Drzwi z materiatdw drewnopodobnych do wnek petnigcych role szaf, aneksu kuchennego i
pomieszczen gospodarczych, $cianka szklana oddzielajgca klatke schodowg od korytarza,
zgodnie z ekspertyzg ppoz., nie majg potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej EI30 lub min.
trudnozapalnosci (w przypadku zabudéw). W zwigzku z tym, nalezy korytarz z tymi elementami
doprowadzi¢ do zgodnosci z przepisami poprzez potwierdzenie klasy odpornosci ogniowej
EI30 zastosowanych elementéw lub ich wymiane na elementy posiadajgce klase EI30. W
pomieszczeniach/wnekach, petnigcych role szaf/aneksu kuchennego zostang zamontowane

drzwi posiadajgce stopien co najmniej trudnozapalnosci.

Drzwi do klatki schodowej w tgczniku, nalezy przewidzie¢ o odpornosci ogniowej co najmniej

EI60, ze wzgledu na granice strefy pozarowe;j.

Dodatkowo, na 9 drzwiach od pokoi biurowych, nalezy przewidzie¢ zamki z
samodomykaczami. Doktadny opis zamkdw i systemu w czesci elektrycznej opisu systemu

kontroli dostepu niniejszego opracowania.

2.1.3 Sufity podwieszane

W pomieszczeniach biurowych wystepujg sufity podwieszane na konstrukcji stalowej (stalowe
teowniki podwieszane do stropu, na ktérych lezg piyty). Ze wzgledu na zbyt matg wysokos¢
pomieszczen (ponizej 3 m), ograniczajgcg umiejscowienie przez najemce, zgodnie z
przepisami (2 m? i 13 m3/pracownika), przewidzianej ilosci oséb, a takze brak mozliwosci
montazu sufitowych opraw ledowych, przewiduje sie ich demontaz. Rozbiérke sufitdw nalezy
rozpocza¢ od demontazu oswietlenia pod nadzorem osoby uprawionej. Zakres rozbidrki sufitu
obejmuje wyciecie teownikdw oraz ptyt sufitowych. W trakcie rozbidrki sufitow zwracaé
szczegolng uwage na stan konstrukcji budynku. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie uszkodzi¢ jakichkolwiek czesci pozostawionych w obiekcie. Rozbidrce podlegajg sufity w

zakreskowanych pomieszczeniach zaznaczonych ponize;.
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Po demontazach nalezy wykona¢ nowe systemowe sufity podwieszane wypetnione biatymi,
petnymi ptytami gipsowymi lub mineralnymi, o gtadkiej powierzchni, z atestami. Minimalna

wysokos¢ pomieszczen biurowych to 3,10 m.

Sala konferencyjna (pom. 2.36) oraz korytarz (pom. 2.17), wg. uzyskanych informacji, posiada
sufity wykonane w systemie niepalnym. Nalezy je jedynie wyczysci¢ lub wymienié
poszczegodlne kasety w przypadku ich zabrudzen lub uszkodzen. Jednakze, gdy Wykonawca
stwierdzi, ze istniejgce sufity w tych pomieszczeniach nie posiadajg odpowiednich parametrow
i nie sg przystosowane pozarowo, nalezy przewidzie¢ ich wymiane na nowe. Nowe sufity

powinny posiadac atesty odpornosci ogniowe;.

2.1.4 Remont podtég

We wszystkich pomieszczeniach biurowych oraz Sali konferencyjnej nalezy przewidzie¢
zerwanie starych wyktadzin wykonanych z ptytek grosowych, wyktadziny pcv, tarkettu oraz
wyktadzin dywanowych. Po demontazu nalezy przewidzie¢ odkucia luznych fragmentow
posadzki, oczyszczenie pozostatosci kleju i przygotowanie podtoza.
Nowe podtogi nalezy wykona¢ z wyktadzin dywanowych w ptytach w kolorze szarym (zblizone
do RAL 7037) razem z cokolikami przysciennymi o wysokosci 5 cm z listwy systemowej w
kolorze podtogi. Wzorcowy model wyktadziny: Creative Spark 979 lub réwnowazny.
Wymagane wtasciwosci uzytkowe i techniczne:

o Wyktadzina dywanowa w formie ptytek o wymiarach 50x50 cm,

e Trudnopalna: klasa Bfl-s1,

e Norma EN13501-1,

e Waga runa: min. 540 g/m?,

¢ Odporna na krzesta z rolkami,

e Przeznaczenie: obiektowa — klasa 33, norma EN1307
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Wykfadzina powinna posiadac¢: certyfikat w zakresie wiasciwosci elektrostatycznych i
dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach biurowych, atest higieniczny i atest

odpornosci ogniowej, posiadajgca deklaracje producenta znak CE.

Po wykazaniu dokumentow okreslajgcych charakterystyke techniczng istniejgcej podtogi na
korytarzu, wykonanej w piytek gresowych oraz potwierdzeniu zachowania jej cech
uzytkowania podtoga na korytarzu moze pozosta¢. Gtbwnym paramentem niezbednym do
potwierdzenia dostatecznych cech posadzki jest potwierdzenie jej klasy scieralnosci oraz jej
stanu technicznego. W przypadku niespetnienia powyzszych wymagan, podtoge te nalezy
réowniez zdemontowac. Podloge w korytarzu, nalezy wykona¢ z ptytek gresowych
antyposlizgowych w kolorze szarym, zblizonym do koloru RAL 7037, o odpowiedniej klasie
Scieralnosci dobranej do ciggéw komunikacyjnych z cokolikami przysciennymi w wysokosci 5
cm. Wzorcowy model ptytki zostanie dobrany na etapie opracowywania dokumentaciji
projektowej po akceptacji lub propozycji Najemcy.

2.1.5 Remont scian

We wszystkich pomieszczeniach s$ciany muszg by¢ wygtadzone tzn. nalezy wykonaé
ewentualne naprawy tynkéw, czyli: spekania, zaslepienie, po demontowanych instalacjach, po
meblach, itp. W przypadku widocznej nierdwnosci lub chropowatosci scian, nalezy je
wygtadzi¢ przy uzyciu tynkow gipsowych lub gtadzi szpachlowych.

W pomieszczeniach biurowych nalezy przewidzie¢ farbe trudnoscieralng w kolorze biatym.
Sciany korytarzy nalezy przewidzie¢ pomalowane po catosci (bez lamperii) farba

trudnoscieralng, pétmatowa, w kolorze biatym (zblizonym do RAL9010).

2.1.6 Remont tazienek

W pom. 2.28 obecnie znajduje sie WC damskie, w pom. 2.26 — WC meskie. Ze wzgledu na
ilos¢ kobiet pracujgcych w remontowanych pomieszczeniach, wieksza tazienka meska
zostanie zaadaptowana na tazienke damska.

W zakres remontu wchodzi skucie starych ptytek ze $cian i podtdg, demontaz istniejgcej
armatury oraz podejs¢ wodno-kanalizacyjnych, potozenie nowych ptytek na scianach i
podfogach, malowanie pomieszczen tazienek, wyburzanie scian i budowa nowych, montaz
wentylacji wyciggowej toalet oraz montaz nowej armatury tazienkowej. Propozycje nowego
uktadu armatury, pokazano na rzucie zatgczonym do niniejszego opracowania.

Pom. 2.25 i pom. 2.26:

e Demontaz brodzika prysznicowego i miski ustepowej wraz z dwoma sSciankami
(wyburzenia scian zaznaczone na rzucie nr 1 zatgczonym do niniejszego

opracowania).
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Pom

W miejscu demontazu zamontowa¢ dwie miski ustepowe, zlokalizowane w dwdch
zamykanych kabinach sanitarnych wykonanych z lakierowanych lub laminowanych ptyt
wiérowych lub laminatéw HPL w kolorze szarym (zblizonym do RAL 7037) na nézkach.
Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci zgodnie z

rozporzgdzeniem.
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Oddzielié czes$é brudng od czystej — nowa $cianka z drzwiami. Sciana gipsowo-
kartonowa na profilach stalowych, systemowych (min. 75 mm), oktadane obustronnie
ptytami wodoodpornymi o grubosci 12,5 mm.

W czesci czystej przewidzie¢ umywalke i zlew jednokomorowy z ociekaczem,
osadzone na blacie opartym na zamykanych szafkach posadowionych na cokotach.
Nad blatem przewidziec lustra.

Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7037,
do wysokosci osciezy drzwi.

Podtogi wykonczone ptytkami antyposlizgowymi, matowymi w kolorze szarym,
zblizonym do RAL 7037, z cokolikami 10 cm. Spadek podtogi w kierunku kratek
kanalizacyjnych — o ile wystepuja.

Fugi powinny by¢ w kolorze ptytek.

Powyzej wysokosci oscieznicy drzwi — Sciany nalezy pomalowac farbg trudnoscieralng
w kolorze biatym.

Sufity gtadkie, malowane na kolor biaty.

Wykonanie podejs¢ wodno-kanalizacyjnych pod nowg armature.

.2.27 i pom. 2.28:

12

Demontaz brodzika prysznicowego i montaz pisuaru w tym miejscu.



e Demontaz zabudowy w czesci czystej. Przewidzie¢ nowg umywalke i nowy zlew
jednokomorowy z ociekaczem, osadzone na blacie opartym na zamykanych szafkach
posadowionych na cokotach.

¢ Nad blatem przewidzie¢ lustra.

e Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7037,
do wysokosci osciezy drzwi.

e Podlogi wykonczone ptytkami antyposlizgowymi, matowymi w kolorze szarym,
zblizonym do RAL 7037, z cokolikami 10 cm. Spadek podtogi w kierunku kratek
kanalizacyjnych — o ile wystepuja.

o Fugi powinny by¢ w kolorze ptytek.

o Powyzej wysokosci oscieznicy drzwi — $ciany nalezy pomalowac farbg trudnoscieralng
w kolorze biatym.

o Sufity gtadkie, malowane na kolor biaty.

¢ \Wykonanie podejs¢ wodno-kanalizacyjnych pod nowg armature.

Dodatkowo w ramach remontu nalezy przewidzie¢ wentylacje w toaletach, wspomagang
mechanicznie, zatgczang razem z oswietleniem. W tym przypadku nalezy zaprojektowaé
instalacje wyciggowg. Powietrze bedzie usuwane bezposrednio na zewnatrz (dach) budynku
przy pomocy wentylatorow wyciggowych. Zgodnie z normg, projektuje sie wyciagg powietrza w
ilosci: 50 m3/h dla miski ustepowej i 25 m®/h dla pisuaru. W zwigzku z powyzszym, przewiduje
sie wycigg powietrza z WC damskiego w ilosci 100 m3/h, i z WC meskiego 75 m?h. Instalacja
wentylacyjna przewodami typu Spiro. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz w lokalnych obudowach. Przewody nalezy zaizolowa¢ matg z wetny
mineralnej laminowane ptaszczem z folii aluminiowej, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Instalacje nalezy projektowac oraz wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie

higieniczno-sanitarnym, ochrony ppoz. oraz BHP.

2.1.7 Rolety okienne

W ramach zadania, nalezy przewidzie¢ we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach,
na oknach zewnetrznych, rolety materiatowe zastaniajgce. Nalezy zastosowac tkanine rolet
typu ANWIS A320 lub réwnowazna. Parametry rolet:

e 100% PES,

e kasety oraz osprzet w kolorze biatym,

o tkanina impregnowana antystatycznie,

e Gramatura tkaniny 175 g/m2,
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e Grubosc tkaniny 0,38 mm,

e Kolor szary.
Tkanina powinna posiada¢ atest higieniczny dopuszczajgcy uzytkowanie w budynkach
uzytecznosci publicznej. W przypadku wystepowania w pomieszczeniach: zaluzji, wertykali,

rolet materiatlowych, karniszy — nalezy je zdemontowac.

2.1.8 Pozostate roboty remontowe

W ramach prac remontowych i adaptacyjnych nalezy przewidzie¢ rowniez szereg
dodatkowych prac, nie wynikajgcych bezposrednio z powyzej opisanych remontéw. Nalezy
dodatkowo:

e W pomieszczeniu 2.18 zdemontowaé drzwi wraz z o$cieznicg i zamurowacC otwor
drzwiowy. Skrzydta drzwiowe zdjg¢é z zawiaséw, zdemontowacC opaski, oscieznice
wyku¢ z muru. Prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢
jakichkolwiek czesci pozostawionych w obiekcie. Po zamurowaniu otworow
drzwiowych, nalezy wykona¢ wygtadzenie sciany przy uzyciu tynkéw gipsowych lub
gtadzi szpachlowych. Kolor $ciany nalezy dopasowaé do pozostatej czesci Sciany.

o W przypadku zlokalizowania drzwi pomiedzy pomieszczeniami 2.29 i 2.20 za istniejgca
zabudowg meblowa, nalezy je zdemontowaé i zamurowac otwor drzwiowy. Skrzydta
drzwiowe zdjg¢ z zawiasdw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek czesci
pozostawionych w obiekcie. Po zamurowaniu otworéw drzwiowych, nalezy wykonac
wygtadzenie Sciany przy uzyciu tynkow gipsowych lub gtadzi szpachlowych. Kolor
Sciany nalezy dopasowac do pozostatej czesci Sciany.

o W pomieszczeniu 2.21 zdemontowaé klimatyzacje i zapewni¢ jej ponowny montaz.
Osoby montujgce ponownie klimatyzator powinny mie¢ do tego odpowiednie
uprawnienia.

o W pomieszczeniu 2.23 wykonaé zabudowe gipsowo-kartonowg na profilach stalowych
obudowujgc istniejgcy pion kanalizacyjny.

o W pomieszczeniu 2.24 zdemontowac zastane wyciggi oraz caty osprzet laboratoryjny.

Fotografia aparatury do demontazu zamieszczona ponize;j:
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Do zaslepienia jest otwor wentylacyjny na zewnatrz budynku przy oknie po zdemontowanej
instalacji wyciggowej z okapéw.

e Przy pomieszczeniu 2.24 zdemontowac stojak na butle zamontowany za oknem.

o Przewidzie¢ rozbiorke $cian dzietowych miedzy pomieszczeniami 2.33, 2.34, 2.35.
Rozbiérke $cian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw / wzglednie terakoty
ze Scian. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania scian.
Rozbiérke nalezy rozpoczgé od goéry, warstwami przy zastosowaniu urzadzen

pneumatycznych lub recznie.
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e Zaslepienie kratek wentylacyjnych i demontaz kanatéw doprowadzajgcych. Kratki do
zaslepienia zaznaczono na rzucie dotgczonym do niniejszego opracowania.
o Demontaz podejs¢ wodno-kanalizacyjnych w pom. 2.19 i ich zaslepienie.

e Zaslepienie kanalizacji w pomieszczeniu 2.32.

2.1.9 Zasilanie w energie elektrycznag

Przebudowywany obszar zasilany bedzie z istniejgcego przytacza budynku, z istniejgcej,
wewnetrznej infrastruktury instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach objetych opracowaniem
przewiduje sie rozprowadzenie instalacji elektrycznej z podziatem na:

e zasilania og6lnego zastosowania oraz

e zasilania infrastruktury komputerowej (gniazd DATA).
Zasilania ogdlnego zastosowania, takie jak oswietlenie, gniazda oraz zasilanie urzadzen
branzowych (np. klimatyzacja, wentylacja) przewiduje sie z nowo zabudowanej rozdzielnicy
TO (Tablica Ogodlna) zlokalizowanej we wnece, pomiedzy pomieszczeniami 2.32 i 2.33
(zatgcznik elektryczny dotgczony do niniejszego opracowania).
Do zasilania gniazd komputerowych DATA nalezy wykorzysta¢ istniejgce rezerwy miejsca w
rozdzielnicy TK (Tablica Komputerowa) znajdujgcej sie¢ w pomieszczeniu serwerowni

Najemcy.

2.1.10 Rozdzielnice

W zakres opracowania instalacji elektrycznych wchodzi projekt i wykonanie nastepujacych

rozdzielnic:
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e przebudowa / rozbudowa istniejgcej tablicy komputerowej TK

e budowa nowej rozdzielnicy TO (rozdzielnica odbioréw ogdélnych);

¢ budowa nowej podrozdzielnicy dla pomieszczeh 2.30 i 2.31
Wszystkie rozdzielnice objete opracowaniem nalezy zbilansowac i na podstawie uzyskanych
mocy odpowiednio dobraé¢ zabezpieczenie oraz kabel zasilajacy. W przypadku rozdzielnic
rozbudowywanych lub przebudowywanych nalezy zweryfikowa¢ juz zamontowany osprzet i
kabel, o w razie potrzeby wymieni¢. Tablice nalezy zasili¢ kablami miedzianymi, przekroje
wedtug potrzeb.
W rozbudowywanej rozdzielnicy TK przewiduje sie¢ minimalne wyposazenie, takie jak:

e 1 rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi,

1 roztgcznik 4-biegunowy,

e lampki sygnalizacyjne 3 fazowe z zabezpieczeniem,

e 10 dodatkowych wytgcznikéw instalacyjnych jednofazowych nadmiarowopragdowych z
cztonem roznicowopragdowym typ A, 30mA dla zasilania komputerow,

o 1 wyltgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy bez cztonu réznicowoprgdowego do
zasilania szafy dystrybucyjnej (zasilanie poprzez UPS dostarczony przez Najemce),
obcigzenie ok. 1500 VA,

e szyny zbiorcze,

o listy przytgczeniowe,

W budowanej rozdzielnicy TO przewiduje sie minimalne wyposazenie, takie jak:

e 1 rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi,

1 roztgcznik izolacyjny 4-biegunowy,

e lampki sygnalizacyjne 3 fazowe z zabezpieczeniem,

o 10 wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowoprgdowych z cztonem réznicowoprgdowym
typ A, 30mA do zasilania innych odbioréw elektrycznych w pomieszczeniach biurowych
i Sali konferencyjnej Ilub 10 wylgcznikdw instalacyjnych jednofazowych
nadmiarowoprgdowych i odpowiedniej ilodci wytgcznikow réznicowopradowych,

e dodatkowe zabezpieczenie innych obwodow (tazienki, gniazda gospodarcze na
korytarzu, obwody oswietlenia, zasilanie klimatyzaciji)

e w rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ odpowiednig rezerwe miejsca, mocy, szyny zbiorcze,

listwy przytgczeniowe.

2.1.11 Instalacje oswietleniowe

W zwigzku z wymiang wiekszosci sufitbw podwieszanych oraz zuzycia aktualnej instalacji
odwietlenia nalezy zaprojektowac i wykonac nowe oswietlenie pomieszczen. Instalacje nalezy

dostosowac do funkcji danego pomieszczenia — dla pomieszczen biurowych specyfikuje sie
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oprawy kwadratowe sufitowe LED, z szybg mleczng, zapewniajgce wtasciwy kat odciecia do
pracy przy komputerze.
Ponadto, dla calosci obszaru przebudowy nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje
oswietleniowg, ktéra spetnia ponizsze wymogi i parametry techniczne:

¢ wierne oddawanie barw (CRI)

o odpowiedni wskaznik olsnienia UGR — w tazienkach, korytarzach i poczekalniach

UGR>22, w reszcie przypadkow UGR<19

e rownomiernosc¢ natezenia oswietlenia — zgodnie z normg PN-EN 12464-1,

o brak tetnienia sSwiatta,

e redukcja zuzycia energii — oprawy typu LED,

o Swiatto barwy biatej neutralnej 4000K,

e odpowiedni poziom natezenie o$wietlenia:

NAZWA POMIESZCZENIA NATEZENIE
[1x]
Toaleta (meska / damska) 200
Korytarz 100
Biura 500
Sala konferencyjna 500

Uwaga! Wartos¢ natezenie nalezy dobrac do aktualnego rozktadu pomieszczen uwzgledniajgc

wytyczne Zamawiajgcego oraz obowigzujgce normy.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami wedtug potrzeb. Nalezy
stosowa¢ oprawy ze zrodtami LED. Nalezy stosowal oprawy modutowe do stropow
podwieszanych, nastropowe i nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego
zabudowy. Nalezy stosowaé¢ oprawy o odpowiednim dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnosci.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje sie
wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, na ktére sktada sie: oswietlenie awaryjne drég
ewakuacyjnych (na korytarzu obiektu) oraz os$wietlenie awaryjne przestrzeni otwartych (w
pomieszczeniu Sali konferencyjnej). Nalezy zaprojektowaé oprawy oswietlenia awaryjnego
wyposazone w indywidualne ukfady do podtrzymania zasilenia. O$wietlenie to bedzie zasilane
z rozdzielnicy odbiorow ogdlnych TO. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie obejmowaé drogi
ewakuacyjne o szerokosci do 2m. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé w sposob
zapewniajgcy minimalne natezenie oswietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1Ix

oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 Ix. Przy urzgdzeniach przeciwpozarowych
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oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w taki sposéb, aby natezenie o$wietlenia na podtodze
w ich poblizu wynosito minimum 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac

certyfikaty CNBOP. Stosowac¢ oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane do autotestu.

2.1.12 Instalacje gniazd wtykowych

Do wszystkich pomieszczeh doprowadzi¢ zasilanie instalacji gniazd wtykowych. Obwody
nalezy zabezpieczen wytgcznikiem réznicowoprgdowym. Przewody zasilajgce prowadzic w
korytach nad sufitami podwieszanymi, w rurkach instalacyjnych lub pod tynkiem (warstwa
tynku co najmniej 5mm). Punkty elektryczno-logiczne (PEL) powinny by¢ umieszczone w
listwach elektroinstalacyjnych z mozliwoscig ich dowolnego przesuniecia w listwie wzdiuz
Sciany, na ktérej zostang zamontowane. Osprzet dobra¢ odpowiednio do warunkéw
panujgcych w danym pomieszczeniu —w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda IP44.
Dla pomieszczen przeznaczonych do pracy, dla kazdego stanowiska przewidziano punkt
elektryczno-logiczny (PEL1), skladajacy sie z nastepujgcego standardu osprzetu
elektrycznego:

e 2 x gniazdo wtykowe,

e 2 x gniazdo wtykowe DATA,

e 2 x gniazdo sieciowe,
Oraz po jednym zestawie (PEL 2) np. do podtgczenia drukarek sieciowych, sktadajgcego sie
z

e 2 x gniazdo wtykowe DATA,

e 2 X gniazdo sieciowe,
Dla pomieszczenia Sali konferencyjnej (2.36) przewidziano trzy punkty elektryczno-logiczne
(PEL 3), sktadajgce sie z zespotdéw 4x2 gniazda wtykowe DATA oraz po 4 gniazda sieciowe
na kazdym z 3 stupéw miedzy oknami. Dodatkowo w podiodze Sali konferencyjnej znajdujg
sie 2 floorboxy, w ktorych powinny sie znalez¢ po 2 gniazda sieciowe, po 2 gniazda wtykowe
DATA i po 2 gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia.
W toaletach przewidziano po 1 gniezdzie wtykowym przy umywalce, na korytarzu 3 gniazda
wtykowe porzgdkowe.
Gniazda ogdlnego przeznaczenia i porzgdkowe (poza tymi w listwach elektroinstalacyjnych na
stanowiskach pracy i przy umywalkach w tazience) montowa¢ na wysokosci 30 cm od
wykonczonej posadzki. Urzgdzenia wynikajgce z wytycznych branzowych takich jak
wentylacja, klimatyzacja itp. zasilone zostang z rozdzielnicy TO. Stosowac¢ systemy ramkowe.
Dodatkowo, w kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ kabel zasilajgcy na potrzeby

klimatyzaciji.
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Doktadng ilosc i lokalizacje gniazd w pomieszczeniach Wykonawca ma obowigzek okresli¢ na

etapie projektu budowlanego w konsultacji z Zamawiajgcym.

2.1.13 Opomiarowanie instalacji

Linie WLZ zasilajgcg tablice TO nalezy opomiarowac, zaktadajac podlicznik w rozdzielni

gtéwnej lub podtgczajac jg do istniejgcego podlicznika Najemcy w rozdzielni gtdwne;.

2.1.14 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na remontowanym obszarze wszystkie nowe elementy metalowe budynku oraz instalacji (w
tym czedci przewodzgce obce) nalezy podigczyé do istniejgcej instalacji potgczen

wyréwnawczych.

2.1.15 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zgodnie z normg w obiekcie przewiduje sie dodatkowg dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne
wylgczenie zasilania obwodu, w ktorym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowaé wytgczniki roznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie réoznicowym | An=30mA,
wytgczniki instalacyjne nadprgdowe i roztgczniki bezpiecznikowe.

Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe wykonaé przewodami 5-zytowymi z zytg ochronng
PE w ukfadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i o$wietleniowe wykonaé¢ przewodami 3-
zytowymi z zytg PE, nie liczgc dodatkowych zyt wynikajgcych z przyjetego sposobu sterowania

opraw oswietleniowych.

2.1.16 Trasy kablowe

Przewody zasilajgce prowadzi¢ w korytach nad sufitami podwieszanymi, w rurkach
instalacyjnych lub pod tynkiem (warstwa tynku co najmniej 5mm).

Czes¢ istniejgcej infrastruktury elektrycznej oraz niskoprgdowej LAN znajduje sie w
pomieszczeniu serwerowni Najemcy zlokalizowanej w pomieszczeniu nr. 2.10. W zwigzku z
tym istnieje koniecznos¢ prowadzenia tras kablowych pod stropem przez remontowany
korytarz, przechodzac przez klatke schodowg rozdzielajgcg budynki az do pomieszczenia
serwerowni.

W zakresie rzeczowym roboét elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych odbiornikéw, urzgdzen, gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych
i innych. Dodatkowo nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz stropy
wraz niezbednym ich uszczelnieniem (na granicy strefy pozarowej w klasie El tej

$ciany/stropu). Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:
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w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz Scian gipsowo-

kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o s$rednicach

dostosowanych do przekroju i ilosci prowadzonych przewodow;

¢ w listwach i kanatach PCV dwukomorowych uktadanych na $cianach murowanych i/lub
g-k w pomieszczeniach biurowych i innych wskazanych na planach instalacji,

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na
uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach,

e w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce,

o przewodami w podwdjnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementow

konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw oswietleniowych,

2.1.17 Odbiér instalacji elektrycznych i elektryczno-logicznych

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”, zasad
ogolnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ znak CE.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:

e potgczen przewodow,

e 0znaczenia przewodow,

o trwatos¢ zamocowanego osprzetu,

e umieszczenia schematéw i napiséw.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa, jakosci elementow i materiatow oraz

komplet protokotéw pomiarowych.

2.1.18 Okablowanie strukturalne

Do pomieszczen biurowych oraz Sali konferencyjnej nalezy doprowadzi¢ okablowanie
strukturalne sieci teleinformatycznej LAN. Instalacja wykonana w strukturze gwiazdy, gdzie
punktem styku jest wezet dystrybucyjny znajdujgcy sie w pomieszczeniu serwerowni Najemcy
nr. 2.10. Wszystkie przewody z remontowanych pomieszczen nalezy podtgczy¢ do istniejgcej
w tym pomieszczeniu szafy RACKowej.

Potgczenia nalezy wykonac¢ czteroparowym kablem skretnym kategorii 5 (cat5e) FTP. W szafie
dystrybucyjnej nalezy zamontowa¢ panele rackowe (patchpanele) z mocowaniem
doczotowym o szerokosci 19” zabudowane gniazdami RJ45.

Okablowanie sieci strukturalnej nalezy uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych, w oddzielne;j
komorze, odseparowanej od kabli instalacji elektrycznych.

Doktadne ilosci gniazd w pomieszczeniach podano w punkcie ‘Instalacje gniazd wtykowych’,
a ponadto w pomieszczeniu Sali konferencyjnej nalezy rozbudowac istniejgce 2 puszki

podtogowe o 2 dodatkowe gniazda sieci teleinformatycznej IT (tgcznie 4 sztuki).
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Przy stanowiskach pracy gniazda komputerowe montowa¢ w kanatach (w zespofach obok
gniazd zasilajgcych) z zapasem kabla o dtugosci umozliwiajgcej ich ewentualne przesuwanie
w kanale na catej dtugosci $ciany, na ktérej zostaty zamontowane.

Kazde gniazdo powinno zosta¢ opisane w jednakowy sposéb, umozliwiajgcy tatwag
identyfikacje miejsca podtgczenia w polu krosowym w wezle dystrybucyjnym.

Poza wykonaniem nowej sieci strukturalnej, cate istniejgce okablowanie Zamawiajgcego,
zaterminowane z jednej strony w istniejgcych gniazdach sieci teleinformatycznej w
remontowanych pomieszczeniach, nalezy na drugim koncu odtgczy¢ z pdl krosowych szafy
dystrybucyjnej wezta sieci Zamawiajgcego, znajdujgcej sie we wnece na korytarzu na | pietrze

i wycofac¢ je szachtem na Il pietro.

2.1.19 System alarmowy (SSWiN oraz PPOZ)

Obszar w zakresie remontu nalezy wyposazy¢ w systemy alarmowe — System Sygnalizacji
Wiamania i Napadu (SSWiN) oraz system powiadomien PPOZ. Obecnie w budynku
zainstalowany jest sprzet nalezacy do Najemcy, z ktérym nalezy skomunikowaé nowe
urzadzenia. W tym celu wymagane jest zapewnienie urzgdzen kompatybilnych z urzadzeniami
obecnie zamontowanymi, takimi jak: System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN), to
produkt firmy Satel, model Integra 256 plus,
Zaktada sie objecie wszystkich pomieszczen i korytarzy czujkami dualnymi PPOZ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie elementy systemu PPOZ muszg posiadaé $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP. Nalezy zamontowaé sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnetrzne.
Przewidywana lokalizacja to korytarz.
Kazde pomieszczenie z oknem oraz korytarze nalezy wyposazy¢ w czujki ruchu pokrywajgce
okna i drzwi (minimum 11 czujek). Pomieszczenia z klimatyzacjg oraz nieszczelnymi drzwiami
i oknami wyposazy¢ w czujki PIR+MW (odporne na nagte zmiany temperatury lub ruchy
powietrza) — nalezy uwzgledni¢ pdzniejszy montaz klimatyzacji w kazdym pomieszczeniu
biurowym.
Dla obu systemow — SSWiN oraz PPOZ — nalezy zapewni¢ zasilanie awaryjne podtrzymujgce
sprawnos¢ instalacji przez co najmniej 72h. Systemy nalezy réwniez zabezpieczy¢
przeciwsabotazowo. Kazdg czujke nalezy podtgczy¢ do osobnej linii.
Po wykonaniu instalacji SSWIN oraz SSP przekaza¢ dokumentacje techniczng systemy
alarmowego, ktora zawierac bedzie:

o wykaz wszystkich linii dozorowych (nr. linii, opis, strefa alarmowa, lokalizacja, nr.

pomieszczenia),
o wykaz wszystkich stref dostepu (nr. strefy, nazwa strefy),
o wykaz wszystkich urzadzen zainstalowanych na obiekcie (model urzgdzenia, typ,

il0¢),
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e zaznaczenie wszystkich zamontowanych elementéw na aktualnych rzutach obiektu z
legendg umozliwiajgcg w jednoznaczny sposéb zlokalizowanie miejsca montazu
elementu,

e schemat podtgczenia,

e bilans mocy (nazwa urzadzenia, producent, pobér mocy, suma poboru).

Dokumentacja systemu musi by¢ sporzadzona i zatwierdzona przez osobe posiadajgcg

licencje pracownika zabezpieczenia technicznego Il stopnia.

2.1.20 System kontroli dostepu (SKD)

Remontowany obszar budynku nalezy objg¢ systemem kontroli dostepu (SKD). Nalezy
zachowac istniejgcy model tj. kazde drzwi majg odrebny zamek SKD. Obecnie w Najemcy
zamontowane sg zamki SKD, z ktérymi nalezy zachowa¢ kompatybilnos¢: System kontroli
dostepu (SKD), to system firmy Salto z wykorzystaniem kart Mifare.

Z uwagi na to,ze w pomieszczeniach Najmcy zamontowane sg zamki SKD réznych generac;i.
Nalezy do montowanych nowych zamkéw SKD (Salto) dotgczy¢ ich programator.

Doktadng ilos¢ i lokalizacje drzwi objetych systemem kontroli dostepu Wykonawca ma

obowigzek okresli¢ na etapie projektu budowlanego w konsultacji z Zamawiajgcym.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujgc do
realizacji zadania nalezy wykona¢ i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na projekty,
a nastepnie zrealizowac¢ prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ przede wszystkim zgodnie z:
e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, z pozniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609,
z pbézniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami).
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2.2.1 Warunki wykonania prac projektowych

a)

b)

c)

d)

f)

)
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W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
w rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem
funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku niezgodnosci rozwigzan, ktére chce
Zamawiajgcy, Wykonawca ma zaproponowaé rozwigzania zamienne by sprostac
oczekiwaniom Zamawiajgcego w rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie
Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku niezgodnosci
rozwigzan ktére chce Zamawiajgcy, Wykonawca ma zaproponowac rozwigzania
zamienne by sprosta¢ oczekiwaniom Zamawiajgcego.

Zakres i tres¢ Projektu Budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektow budowlanych bedacych przedmiotem Zadania Inwestycyjnego,
oraz stopnia skomplikowania Robé6t Budowlanych i charakteru obiektéw budowlanych
bedacych przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robét
Budowlanych.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym
muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz byé zgodne z ustawg Prawo
Budowlane.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodna
z ustawg Prawo Budowlane i przepisami powigzanymi, w tym przepisy BHP i Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach i Plan Bezpieczenhstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie
muszg spetnia¢ warunki uniwersalnego projektowania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
zezwalajgcych na prowadzenie robét budowlanych. W celu wykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego wykonania
zobowigzania.

Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci
wnioskéw udzielania wilasciwym organom informacji i wyjasnieh niezbednych dla

pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci



h)

)

dokonania uzupetnien bgdz zmian w Dokumentacji projektowej na zgdanie organu
administracyjnego wydajgcego wtasciwg decyzje administracyjng, Wykonawca
niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki.

Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w formacie pdf).
Wykonawca opracuje kosztorysy 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej (w formacie pdf. i .ath lub .kst)

2.2.2 Warunki odbioru prac projektowych

a)
b)

d)
e)

f)

)

h)

Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekazuje do odbioru 2 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej
oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nosniku
elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu przekazania
zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie wad w dokumentacji nastgpi
w terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji bedg przekazywane na biezgco w
trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych).

Usuniecie wad w dokumentacji przez Wykonawce w terminie 7 dni.

Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy akceptuje przekazang Dokumentacje projektowg na danym etapie lub
zgtasza do niej uwagi w sposob okreslony odpowiednio dla danego rodzaju
dokumentaciji.

Odbiér zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie
potwierdzony Protokotem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie
Strony.

Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze jg do Organdéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania
niezbednych decyzji ipozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— projekt w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie

pdf).
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2.2.3 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021

poz. 2454, z pdzniejszymi zmianami).

2.2.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robét. Szczegdtowa forma dokumentu zostanie

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.

2.2.5 Warunki wykonania robét budowlanych i dokumentacji powykonawczej:

a) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamodwienia,
w szczegolnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacji
przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejacg dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajgcy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji,
w uzgodnionym terminie.

b) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

c) Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikow, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbioréw.

d) Wykonawca we witasnym zakresie i na witasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzadzenia niezbedne do wykonania robét remontowych, oraz wykona wszystkie
towarzyszgce roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamowienia.

e) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiaréw oraz sprawdzenh
instalacji elektrycznej zasilajgcej nowoprojektowane oprawy o$wietleniowe wewnetrzne.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakéw, dokona niezbednych napraw oraz
uzupetnien w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.

f) Uzyte materialy muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

g) Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestoéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,

Swiadectw dopuszczenia nie  wyszczegolnionych  dokumentacji  projektowej
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h)

)

k)

i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakonczenie.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do prowadzenia ksigzki serwisowej kazdego
wbudowanego elementu, w terminach okre$lonych przez producenta danego elementu.
Niedotrzymanie terminéw serwisowania bedzie skutkowato utratg gwaranciji.
Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepisow
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementow
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzgadzen, ktére wymagajg
przeglagdow serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowa¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w wersji
edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych
przez kierownikéw budowy a takze inspektorow nadzoru.

Whniosek lub zgtoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
wymagane) sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego petnomocnictwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentéw
wymaganych dla wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestyciji, ktérych obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
whniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ w trybie Art. 59¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, zas w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne
zakonczenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru

Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu Odbioru Koncowego zostanie podpisany
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Protokot Bezusterkowego Odbioru Robét, ktéry bedzie stanowit jednoczesnie protokét

odbioru przedmiotu Zamaowienia.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1 Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnosci, kompletne i gotowe do prawidiowego funkcjonowania bez zadnych dodatkowych
zakupow elementow i akcesoriow oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie materialy i dostawy nalezy
dostarcza¢ tgcznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku
materiatéw, ktére zgodnie z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng, kazda
dostawa takich materiatébw przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajgca
w sposob jednolity parametry takich materiatow. Wyroby przemystowe bedg dostarczane
wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb
przeprowadzonych przez producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do uzycia materiaty
posiadajgce atesty potwierdzajgce ich catkowitg zgodnos¢ z wymaganiami Kontraktu.
Materialy z takimi waznymi atestami mogg by¢ w kazdej chwili poddane badaniom. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich parametrow ze specyfikacjami technicznymi, materiaty
takie i urzadzenia sg odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatéw
uzytych do wykonania robdét z wymaganiami dotyczacymi ich ilosci i jakosci. Przed
zamowieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

karty materiatowe.

2.3.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t oraz przy czynnos$ciach pomocniczych czy w czasie transportu,

zatadunku, wytadunku materiatéw czy sprzetu.

2.3.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

negatywnie na jakos¢ wykonywania robot.
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2.3.4 Wpykonanie niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien i opinii wymaganych
przepisami szczegolnymi

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w programie

funkcjonalno-uzytkowym oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie ww. prac,

nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie

innych organdéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi i Prawa Budowalnego.

2.3.5 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedag w systemie Sl (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnos$ci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3.6 Réwnowaznosé norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, urzgdzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepisow. W przypadku, gdy przywotano
normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki

zapewniajg te pierwsze.

2.3.7 Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informacji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszgce sie do robot. Wykonawca przed ziozeniem
swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki
i zakres prac w sposob realny. W szczegolnosci, przeanalizuje warunki dojazdu na teren
budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktore moze napotkaC na terenie budowy ktore przeszkadza¢ moga
w wykonywaniu robot. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazdéw i ich wptyw na wykonanie robdt. Zaktada sie,

iz wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.

2.3.8 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny uzyc¢

elementéw Ilub modutdw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad.
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W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych powinny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostep do wody biezgcej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.

Pomieszczenia muszg by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

2.3.9 Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiajacy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca opomiaruje we wtasnym zakresie pobdr energii
i rozliczy sie z Zamawiajgcym.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich

Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrodta pradu.

2.3.10 Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp., ktore
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzac¢ jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak, aby
zapewni¢ wiasciwe umiejscowienie montowanych elementow, wymiary konstrukcji itp. i inne
informacje niezbedne do przeprowadzania Robét wynikajgcych z innych Kontraktéw
zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow zwigzanych

z rekompensatami za ewentualne zakiocenia spowodowane przez Wykonawce.

2.3.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzeh budynkéw i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych
elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi

wiascicieli bgdz uzytkownikow.
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W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposob natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcego oraz dotozy wszelkich

staran, aby naprawi¢ szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzgdzenie.

2.3.12 Porzadek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe utrzymanie placu budowy i robot. Materiaty
i urzgdzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposéb
tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét i byty jak najmniej ucigzliwe
dla lokalnego spoteczenstwa.

Wykonawca ma podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby $rodki transportu na placu budowy nie
przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikdw, a jesli zanieczyszczenie
takie powstanie, powinien natychmiast usung¢ takie substancje z powierzchni drog.
Wykonawca od rozpoczecia budowy, zapewni na wtasny koszt kontenery, w ktérych bedzie

sktadowat odpady powstate w wyniku modernizac;ji.

2.3.13 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje, przetransportuje
i sktaduje na wysypisku Smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane
z wiasdciwg segregacja, wywdzka smieci oraz ich utylizacjg. Wykonawca oszacuje réwniez

odlegto$¢ od wysypiska odpaddw szkodliwych oraz odpadéw budowlanych i Smieci.

2.3.14 Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu prob na czesci robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu
budowy i okolicy, wigczajgc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia,
rusztowania, materiaty, dostawy i urzgdzenia budowlane, ktére byty uzyte przez Wykonawce
lub jego poddostawcow do wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uporzadkowania roboét i zostawienia porzadku na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrocenie odpowiedniego stanu terendw zielonych,
trawnikow, rabat lub krzewow uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpaddéw, smieci i robot tymczasowych lub tez nie zostawi
porzgdku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, wowczas Zamawiajgcy moze dokona¢ usuniecia odpaddw, Smieci lub robot
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktore poniést w ten sposéb z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposdb zobowigzany do

zaprowadzenia porzadku na placu budowy.
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2.3.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegoélnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji
i sporzgdzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co hajmniej:

— srodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomaocy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

— sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

— fgcznoséé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy powinno by¢ dostepne na Placu

Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

2.3.16 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoS¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréow
i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania,
a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidér czesciowy,
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— odbidr koncowy.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony etap inwestycji wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru
czesciowego mozna dokonac dla:

o kazdego zakresu prac dla ktérego ustalono, ze moze podlegaé odbiorowi

czesciowemu, ktéra albo zostata ukonczona,

o kazdej czedci robdt, ktora zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wedtug Umowy.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych
od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego terminu.
Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robét przez przedstawiciela
Zamawiajgcego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu, badan, pomiaréw
i protokotéw, wymaganej do zakresu robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce i zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robét strony ustalajg nowy termin przystgpienia do
odbioru czesciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania
w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez
Zamawiajgcego ,Protokét odbioru czesciowego robot”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze
konieczna jest pozniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowos¢ wykonanych
prac moze by¢ oceniona sposéb prawidtowy dopiero po odbiorze korncowym, w ktorym
zestawione zostajg ze sobg wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych Ilub

uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania
Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektéw
wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktérg Wykonawca
uzyska we wtasnym zakresie (jezeli wymagane).

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem koncowym zgtosi¢ gotowos¢ do

odbioru kohcowego. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
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uprzatnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne

uporzadkowanie terenu przez Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Do uzyskania Odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w szczegolnosci

nastepujgce dokumenty odbiorowe (DO):

a)

b)

)
)
h)

)
K)
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Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uplywie 21 dniowego terminu na
whniesienie sprzeciwu przez wlasciwy organ w trybie Art. 59c¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. — Dz.U. poz. 2351 ze zm.), za$ w przypadku
whniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej w tym
zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu
Odbioru Koncowego zostanie podpisany Protokét Bezusterkowego Odbioru Robét, ktory
bedzie stanowit jednoczesnie protokét odbioru przedmiotu Zaméwienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepiséw
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementow
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przegladow serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowaé i przekazac
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w wers;ji
edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych
przez kierownikéw budowy a takze inspektorow nadzoru.

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng - jezeli jest wymagana.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
oraz ich karty gwarancyjne.

Protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym préb
szczelnosci).

Pomiary elektryczne.

Pomiary natezenia swiatta,

Protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréow
czesciowych.

Dziennik budowy.

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci.

Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.
Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panstwowych zgodnie z ich

wymogami (m.in. UDT).



W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej
Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce w ciggu 10 dni od dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na
dzien zgtoszenia gotowosci do w ktérych stwierdzono btedy, braki lub niedoktadnosci musza
zostac niezwiocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po uzupetnieniu
dokumentaciji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna sie na nowo. W przypadku braku
lub niekompletnosci ww. elementéw dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy jest uprawiony do
odmowy Odbioru Koncowego.

Catkowite zakonczenie robét winno zostaé zgtoszone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego wykonanych robo6t dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny
jakoéciowej wykonanych robét na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan,
dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robé6t z dokumentacjag przetargowa
i warunkami Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej ustali Zamawiajgcy.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy termin na usuniecie usterek. Po ponownym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego komisja wznowi prace.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega
w poszczegolnych asortymentach od jakosci wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego
bezpieczenstwo, Komisja moze podjaé decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych
robét.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

2.3.17 Tablicainformacyjna inwestycji

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania
tablic informacyjnych, az do czasu zakonczenia Robét. Tablice informacyjne Wykonawca ma

obowigzek umie$cic¢ niezwtocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.
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B. Czes¢ informacyjna

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

Zz wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, w tym mape do celéw projektowych.

4. Oswiadczenia zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane bedzie przekazane
Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych, w przypadku uzyskiwania

decyzji o pozwoleniu na budowe.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu petnym
i aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnos$é¢ przepiséw przywotanych w programie funkcjonalno
- uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robo6t budowlanych.

1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z pdzniejszymi zmianami).

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, z pdzniejszymi zmianami).

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, z pdzniejszymi zmianami).

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika
2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990, z pdzniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U.2021 poz. 1973, z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz.U.2022
poz. 1385, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022 poz. 1225, z pbézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 869, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych
(Dz.U.2009 poz. 124, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003
nr 169 poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegoblnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2022
poz. 1514).

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z sprawie
wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotdéw urzgdzen cisnieniowych (Dz.U. 2019
poz. 211).

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania.
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN [ISO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym

cisnieniem - Cze$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.

PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury —
Gatunki.
PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i os$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania.

PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow.

Podstawowe wymagania oraz inne wyzej niewymienione opracowania powigzane

z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Normy, wg ktérych nalezy wykona¢ zadanie, nalezy wymieni¢ w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, sporzgdzanych przez Wykonawce.
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