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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowana terenu 

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.33.11.00-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.10.00-4 Tynkowanie 

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

51.11.21.00-0 Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście 

 

Zamawiający – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława 

Dąbrowskiego i z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie. 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje 

prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja obejmuje dwa budynki: 

− Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 17 w Bydgoszczy w województwie kujawsko – pomorskim, 

− Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu przy ul. Jubilerskiej 4 w Warszawie 

w województwie mazowieckim. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES 

ZAMÓWIENIA 

Zakres opracowania dotyczy wykonania termomodernizacji obiektów Instytutu Biotechnologii 

Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego. 

2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAKŁADU TECHNOLOGII GORZELNICTWA I 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BYDGOSZCZY 

 

Budynek Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii zlokalizowany przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich 17 w Bydgoszczy w województwie kujawsko – pomorskim 

posiada 2 kondygnacje nadziemne, poddasze oraz jest podpiwniczony w 70%. W budynku 

znajdują się pomieszczenia laboratoryjno – biurowe. 

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły ceramicznej, 
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stropy gęstożebrowe Akermana, schody żelbetowe, ławy fundamentowe żelbetowe. 

Dach w konstrukcji drewnianej – płatwiowy, kryty dachówką, kominy murowane, tynki 

cementowo-wapienne. 

W 2012/2013 roku została wymieniona stara, skorodowana i nie do końca sprawna instalacja 

centralnego ogrzewania – piony, poziomy, gałązki przyłączeniowe z PP, pompę obiegową 

i grzejniki żeliwne i rurowe na aluminiowe (wszystko oprócz pieca i jego sterowania). 

Budynek jest ogrzewany (wraz z ciepłą wodą użytkową) przez piec gazowy zasilany gazem 

z sieci miejskiej. 

Obiekt wyposażony jest w instalacje: 

− elektryczną,  

− wodno – kanalizacyjną,  

− centralnego ogrzewania, 

− gazową. 

 

Podstawowe parametry budynku: 

Powierzchnia użytkowa [m2] 736,82 

Kubatura [m3] 2021,3 

 

2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAKŁADU TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU 

W WARSZAWIE 

 

Budynek Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu zlokalizowany przy ul. Jubilerskiej 4 

w Warszawie w województwie mazowieckim. 
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Budynek Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu składa się z 4 segmentów: 

− Budynek A to budynek laboratoryjno-biurowy. Posiada trzy kondygnacje. Ściany 

zewnętrzne są murowane z cegły pełnej, ceramicznej, a ściany wewnętrzne murowane 

z cegły dziurawki. Elewacje budynku zostały pokryte tynkiem mineralnym, 

cienkowarstwowym. Budynek posiada stropy międzykondygnacyjne żelbetowe oraz 

więźbę dachową drewnianą. Pokrycie dachu zostało wykonane blachodachówką na 

pełnym deskowaniu. Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana. 

− Budynek B to budynek laboratoryjny jednokondygnacyjny. Ściany jednowarstwowe 

murowane z betonu komórkowego, stropodach wentylowany płaski, strop Ackermana 

ocieplony płytami suprema, pokrycie dachu z płyt korytkowych i papą 

termozgrzewalną. Okna PCV z szybą zespoloną jednokomorową. 

− Budynek C to hala półtechniczna. Ściany 3-warstwowe, murowane, ocieplane 

styropianem, stropodach konstrukcji stalowej, kryte płytami warstwowymi z 

wypełnieniem ze styropianu, stropy pełne z płyt warstwowych. Okna PCV z szybą 

zespoloną jednokomorową. 

− Budynek D to budynek kotłowni. Ściany 3-warstwowe, murowane, ocieplane 

styropianem, stropodach konstrukcji stalowej, kryte płytami warstwowymi z  

wypełnieniem ze styropianu, stropy pełne z płyt warstwowych. Okna PCV z szybą 

zespoloną jednokomorową. 

Sposób ogrzewania budynków (wraz z ciepłą wodą użytkową) to piec gazowy zasilany z sieci 

Budynek laboratoryjno 
- biurowy 

Hala 
półtechniczna 

Budynek laboratoryjny Kotłownia 
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miejskiej. W budynku znajdują się pomieszczenia laboratoryjno– biurowe. 

Budynek posiada instalacje: 

− kanalizacyjną, 

− ciepłej wody użytkowej, 

− centralnego ogrzewania, 

− gazową, 

− elektryczną, 

− odgromową, 

− hydrantową. 

Podstawowe parametry budynku: 

Powierzchnia użytkowa [m2] 1794,3 

Kubatura [m3] 6077,5 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty w formie 

zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami) z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065, z późniejszymi zmianami) oraz z Obwieszczeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129, z późniejszymi 

zmianami), a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego.  

Warunki wykonania prac projektowych  

1) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-

użytkowym. 

2) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo Budowlane. 

3) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna 

z ustawą Prawo Budowlane i zawierać obowiązujące przepisy w tym przepisy BHP  
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i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

4) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie muszą spełniać 

warunki uniwersalnego projektowania. 

5) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązania. 

6) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 

administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

7) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli wymagane) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 

8) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. W wersji elektronicznej (w formacie pdf i dwg). 

Warunki odbioru prac projektowych 

1) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji projektowej 

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku 

elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania 

zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

3) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie uwag nastąpi w terminie 14 dni 

(dodatkowo uwagi będą przekazywane na bieżąco w trakcie prowadzonych narad 

koordynacyjnych). 

4) Naniesienie uwag przez Wykonawcę w terminie 4 dni. 

5) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni. 

6) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentacją projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji. 

7) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony. 

8) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji 

i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

− wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

− projekt budowlany wielobranżowy w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie pdf i dwg). 
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Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej 

1) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie. 

2) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

3) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. 

5) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń 

instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz 

uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji. 

6) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). 

7) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. 

8) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

9) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

10) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

11) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej). 

12) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać Zamawiającemu 

w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej 

i w formacie pdf i dwg), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych przez 

kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

13) Wykonawca jest zobowiązany w okresie 7 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń koniecznych do samodzielnego 

utrzymania Inwestycji przez Zamawiającego. Każde szkolenie powinno zakończyć się 

protokołem uczestnictwa. Protokół powinien zawierać: imię i nazwisko osoby 

przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, datę i podpis. 

14) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego 

elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie 

terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 

15) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 

wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów 

wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem 

Budowlanym oraz postanowieniami Umowy. 

16) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie 

procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, 

a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

17) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Zamówienia jest Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót. 

3.2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace. 

3.3 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2016 poz.71, z późniejszymi zmianami).  

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Budynek jest użytkowany całorocznie. Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia 

budynków, powierzchni użytkowej i kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo–

kubaturowych nie ulegnie zmianie. W budynkach znajdują się pomieszczenia specjalistyczne, 

administracyjne oraz techniczne. 

5. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu a następnie robót budowlanych 

w następującym zakresie: 

5.1 BUDYNEK ZAKŁADU TECHOLOGII GORZELNICTWA I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII W BYDGOSZCZY 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

− Ocieplenie ścian piwnic; 

− Ocieplenie dachu i stropu; 

− Wymiana stolarki okiennej; 

− Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; 

− Modernizacja źródła ciepła (zastosowanie kotła gazowego 2 funkcyjnego); 

− Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej; 

− Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED; 

− Montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej; 

− Zastosowanie systemu zarządzania energią; 

5.2 BUDYNEK ZAKŁADU TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU W WARSZAWIE 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

− Ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego; 

− Wymiana stolarki okiennej; 

− Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; 

− Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania; 

− Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej; 

− Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED; 

− Montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej; 

− Zastosowanie systemu zarządzania energią; 
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robót budowlanych na podstawie projektów, dla zakresu ujętego w punkcie „5. ZAKRES 

PRZEDSIĘWZIĘCIA”. 

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować: 

− Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

− koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, 

− projekt budowlany (jeżeli będzie konieczny) i wykonawczy (wszystkich branż łącznie 

z projektem elewacji), 

− projekt budowlany (jeżeli będzie konieczny) i projekt wykonawczy przekazany 

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz 

w wersji doc. i dwg.), 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane), 

− uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objętych zamówieniem 

zgodnie z punktem 3. 

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

− realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

− dokumentację powykonawczą, 

− uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień zgodnie z puntem 3, 

− usługi serwisowe, wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych podlegających 

okresowym wymianom, w okresie gwarancyjnym. 

6. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ZAKRESU PRAC 

6.1 BUDYNEK ZAKŁADU TECHNOLOGII GORZELNICTWA I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII W BYDGOSZCZY 

6.1.1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Ocieplenie ścian zewnętrznych głównych należy wykonać warstwą izolacji grubości 14 cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m·K. Dopuszcza się zmianę grubości izolacji 

pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2015 poz. 1422). 

Wymagania stawiane dla docieplenia ścian zewnętrznych: ocieplenie ścian budynku metodą 

lekką, wykonanie opaski wokół budynku. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych oraz 
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obróbek blacharskich w termomodernizowanym budynku na nowe z blachy stalowej 

ocynkowanej, renowacja istniejących krat okiennych. Zakres Zamówienia obejmuje 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie: ocieplenie ścian 

zewnętrznych, a następnie wykonanie tych robót budowlanych wg powyższych projektów 

i dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające zastosowaną kolorystykę na budynku oraz wszelkie detale 

architektoniczne, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi 

przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania elewacji. 

Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą- informacje ogólne 

Podłoże do przyklejania styropianu musi zostać przygotowane przez oczyszczenie, usunięcie 

luźnych i niezwiązanych fragmentów, uzupełnienie, izolację należy układać na istniejące 

ocieplenie. Należy ocieplić ościeża stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o grubości nie 

mniejszej niż 2 cm. Krawędzie zabezpieczyć listwami aluminiowymi. Dobrany, kompletny, bez 

spoinowy system ocieplenia ścian oprócz skuteczności ocieplenia budynku powinien być 

odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Klejenie wykonywać podczas suchej 

pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy klejącej. Do kołkowania systemu 

można przystąpić najwcześniej po 24 godzinach od przyklejenia płyt. Należy jednak wziąć pod 

uwagę, że warunki atmosferyczne takie jak; niska temperatura, a w szczególności 

podwyższona wilgotność powietrza mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na wydłużenie 

procesu początkowego wiązania kleju. Należy stosować się do zaleceń producenta materiału. 

Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacyjnego, 

liczba łączników mechanicznych powinna być określona przez projektanta systemu 

w przeciwnym wypadku ich liczba powinna być zgodna z wymaganiami ETAG 004 oraz 

załączonym poniżej rysunkiem. 
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Ocieplenie należy wykonać jako systemowe. System dobrać do rodzaju materiału, z którego 

wykonane są przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi 

producenta zastosowanego systemu ocieplenia oraz sztuką budowlaną i Polskimi Normami. 

Istniejące elementy instalacji piorunochronnej, znajdujące się na ścianach budynku należy 

prowadzić pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach ochronnych wykonanych 

z tworzywa. Wykonawca zapewni dostęp do istniejących złączy kontrolnych instalacji 

piorunochronnej poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia. 

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały 

powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach 

w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Strefa cokołowa 

W projekcie należy przewidzieć izolację strefy cokołowej styropianem ekstrudowanym o gr. 

12cm do głębokości minimum 1m poniżej poziomu gruntu. Jako element wykończeniowy 

ponad poziomem gruntu należy zastosować tynk mozaikowy, a poniżej folię kubełkową, papę 

termozgrzewalną lub membranę bitumiczna.  

Obróbki blacharskie: 

Wszystkie obróbki blacharskie należy zaprojektować i wykonać wg jednolitego systemu 

z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. 

6.1.2 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICY BUDYNKU 

Ściany piwnicy budynku należy odkryć, uszkodzone elementy istniejącej izolacji pionowej 

zewnętrznej należy uzupełnić. W miejscach braku izolacji pionowej ścian piwnic, ścianę 

należy osuszyć, oczyścić spoiny i uzupełnić ubytki. Jako izolację termiczną zastosować 

warstwę styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm, spełniającego wymagania: 

− współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,035W/m·K, 

− wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300kPa, 

− wykończenie boków – proste, 

− powierzchnia – gładka. 
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Dopuszcza się zmianę grubości izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

Jako element wykończeniowy ponad powierzchnią gruntu należy zastosować tynk żywiczny 

cokołowy (marmolit) – kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu koncepcyjnego. 

Natomiast poniżej poziomu gruntu na termoizolacji poprowadzonej na min. 1m poniżej 

poziomu gruntu, należy zastosować izolację przeciwwilgociową, bitumiczną masę 

uszczelniającą oraz folię kubełkową i całość zasypać gruntem przepuszczalnym. Następnie 

należy wykonać zagęszczenie gruntu i ułożenie opaski wokół budynku o szer. 50 cm, 

wykonanej z płyt chodnikowych. 
Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające zastosowaną kolorystykę na budynku oraz wszelkie detale 

architektoniczne, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi 

przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania elewacji. 

6.1.3 OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU 

Przewiduje się ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją warstwą izolacji o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/m·K i gr. 20 cm, z jednoczesną renowacją więźby dachowej i 

wymianą poszycia dachu. Dopuszcza się zmianę grubości izolacji pod warunkiem spełnienia 

wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

Izolację stropu należy zaprojektować z wełny mineralnej układanej na istniejącym stropie 

poddasza nieużytkowanego.  

Przed wykonywaniem robót izolacyjnych stropu poddasza, istniejące podłoże należy oczyścić 

z luźnych elementów i ułożyć warstwę paroizolacji. Płyty z wełny mineralnej należy układać w 

stanie powierzchniowo-suchym, na istniejące podłoże. Płyty należy starannie docisnąć do 

siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające 

powinny być wbudowane w taki sposób aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku. Na wierzchu izolacji termicznej należy ułożyć folię wysokoparoprzepuszczalną. 

Warstwa układanej izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość. W projekcie należy 

przewidzieć możliwość dostępu do wyjścia na powierzchnię dachu. Należy zaprojektować 

dogodną komunikację w przestrzeni strychu wykonaną w konstrukcji drewnianej tj. pasy płyty 
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OSB montowane na legarach. Lokalizację komunikacji należy ustalić z Zamawiającym na etapie 

opracowywania projektu. 

Ze względu na zły stan pokrycia dachowego Zamawiający przewiduje wymianę istniejącego 

pokrycia z dachówki na blachodachówkę z wykorzystaniem folii dachowej. Podczas 

wykonywania dokumentacji projektowej należy przewidzieć ewentualną konieczność 

wymiany nie nadających się do dalszego użytkowania poszczególnych elementów więźby 

dachowej. Podczas wymiany pokrycia dachu należy wymienić istniejące obróbki blacharskie i 

orynnowanie. Dodatkowo należy zweryfikować stan istniejącej instalacji odgromowej i w razie 

konieczności wymienić ją. 

Wszystkie wbudowane elementy muszą posiadać klasę NRO. 

Kolorystyka blachodachówki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania 

projektu. 

 

6.1.4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

W ramach inwestycji należy istniejącą stolarkę okienną wymienić na nową, wykonaną z PCV. 

Należy zastosować stolarkę okienną zgodną z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), o współczynniku przenikania ciepła dla okna 

U= 0,9 W/m2·K. Wymieniane okna powinny odzwierciedlać okna istniejące, w zakresie kształtu 

oraz formy samego otworu okiennego. Po wykonaniu montażu stolarki okiennej należy 

przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, 

malowanie ościeży wewnętrznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

− formę i kształt stolarki okiennej należy uzgodnić z Zamawiającym, 

− detale architektoniczno – budowlane należy uzgodnić z Zamawiającym 

(zestawienie stolarki okiennej, sposób osadzenia w otworach, kolorystykę 

i standard okuć). 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz 

otworów, dokładnym opisem każdego z okien, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien. 
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6.1.5 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

W ramach termomodernizacji należy istniejącą stolarkę drzwiową wymienić na nową. Należy 

zastosować stolarkę drzwiową zgodną z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), o współczynniku przenikania ciepła U= 1,3 W/m2K. 

Wymieniane drzwi powinny odzwierciedlać drzwi istniejące w zakresie kształtu oraz formy 

samego otworu drzwiowego, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę.  Nowa 

stolarka drzwiowa – o kolorystyce zbieżnej z koncepcją kolorystyczną projektu elewacji (do 

uzgodnienia z Zamawiającym). Po wykonaniu montażu stolarki drzwiowej należy przewidzieć 

wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie 

ościeży wewnętrznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę drzwiową, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych drzwi oraz 

otworów, dokładnym opisem każdej pary drzwi, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary drzwi. 

6.1.6 MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 

➢ CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane 

w zakresie modernizacji i budowy źródła ciepła, w tym technologia i automatyka, instalacje 

elektryczne, adaptacja budowlana pomieszczenia źródła ciepła, a następnie wykonanie prac 

budowlanych wg. powyższego projektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz 

dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Projektuje się kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny (c.o., c.w.u.) z automatycznym 

sterowaniem, który zastąpi stary kocioł grzewczy. Centralne ogrzewanie nie podlega 

modernizacji, ale w celu jej usprawnienia, przewiduje się montaż zaworów regulacyjnych 

podpionowych. Wykonawca dodatkowo wykona regulację hydrauliczną instalacji c.o. Po 

zamontowaniu zaworów, wykonawca przeprowadzi regulację instalacji za pomocą 

dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego producenta. 

Wykonawca na podstawie projektów wykonawczych zawierających szczegółowe obliczenia 

zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, a także z uwzględnieniem zapotrzebowania na 

ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej dobierze kocioł. 
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Wykonawca na własny koszt i ryzyko przystosuje istniejące pomieszczenie do obowiązujących 

przepisów oraz norm. W szczególności tak aby spełniało wymagania p.poż. Projekt 

wykonawczy kotłowni musi zostać uzgodniony oraz zaakceptowany przez właściwego 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych (w niezbędnym zakresie). Wykonawca 

zaprojektuje i wykona instalacje niezbędne do prawidłowego działania kotła gazowego, w tym: 

− instalacje odprowadzenia gazów spalinowych (komin i przewody dymowe), 

− instalacje przyłączeniowe do wodnego systemu technologicznego kotłowni,  

− instalacje automatyki, 

− instalacje alarmowe: PPOŻ, sygnalizacja wzrostu stężenia tlenku węgla w powietrzu, 

− instalacje wentylacyjne i doprowadzenia powietrza spalania, 

Wykonawca zaprojektuje i wykona ww. instalacje w sposób umożliwiający spełnienie 

wymogów producenta zaoferowanego kotła. 

Kocioł powinien być umieszczony w pomieszczeniu kotłowni w sposób gwarantujący sprawną 

obsługę i dostęp do czynności konserwacyjnych i remontowych oraz umożliwiający 

bezkolizyjne podłączenie do instalacji kominowej. Po zainstalowaniu i uruchomieniu kotła 

Wykonawca przeprowadzi jego regulację w obecności przedstawiciela Zamawiającego 

i przekaże Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych badań stężenia tlenku węgla 

w gazach spalinowych i nadmiaru powietrza. 

➢ PRACE DEMONTAŻOWE ORAZ REMONTOWE 

W stanie istniejącym w kotłowni zainstalowany jest 1 kocioł gazowy z zamkniętą komorą 

spalania o mocy 59 kW. Wykonawca zdemontuje istniejący kocioł, komin oraz całą armaturę 

znajdująca się w pomieszczeniu. Istniejący w pomieszczeniu kotłowni fundament można 

wykorzystać pod projektowany kocioł pod warunkiem stwierdzenia przez konstruktura 

odpowiedniej nośności. Istniejąca w pomieszczeniu podposadzkowa śluza kanalizacyjna może 

zostać wykorzystana w projektowanej kotłowni, wykonawca wcześniej sprawdzi czy istniejąca 

pojemność jest wystarczająca dla projektowanej instalacji a następnie wykona prace 

remontowe w celu zapewnienia szczelności urządzenia. Dopuszcza się wykorzystanie 

istniejącego systemu wentylacji po sprawdzeniu obliczeń przekrojów. W przypadku, gdy 

istniejące kanały wentylacyjne będą większe niż 20 % od wymaganych dla projektowanej mocy 

kotłowni należy wykonać nowe, a otwory zamurować i otynkować.  

Wykonawca przystosuje pomieszczenie kotłowni w zakresie niezbędnym do przekazania do 

użytkowania. W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien między innymi: 

− oczyścić sufit, ściany, posadzki, drzwi i okna, 

− pomalować ściany uzupełnić ubytki powłoki malarskiej sufitu, 

− dostarczyć niezbędne wyposażenie ppoż. 

➢ INSTALACJE ODPROWADZENIA SPALIN 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje odprowadzenia spalin z kotła (przewody 

dymowe) w technologii rur stalowych izolowanych wykonanych z żaroodpornej, stopowej 

blachy stalowej, odpornej na korozyjne właściwości dymu. Dla czyszczenia i kontroli 
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przewodów spalinowych w dolnej części komina zainstalować kształtkę rewizyjną. 

Kocioł kondensacyjny wymaga również podłączenia przewodu odprowadzającego skropliny, 

które powstają w wyniku wykorzystywania ciepła kondensacji pary wodnej zawartej 

w spalinach. Spływający po ściankach wymiennika kondensat powinien być odprowadzony 

poza komorę spalania. Należy przewidzieć system odprowadzenia kondensatu do zbiornika 

polietylenowego lub z PCV pod kominem. Zbiornik należy okresowo oprożniać i neutralizować. 

➢ INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZĄCA 

Instalacja grzewcza, do której podłączany jest kondensacyjny kocioł gazowy, powinna być 

instalacją zamkniętą, bez dostępu powietrza do układu. Taka instalacja powinna być 

zabezpieczona w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa. W trakcie 

prawidłowej eksploatacji instalacji zawór bezpieczeństwa pozostaje zamknięty. Za utrzymanie 

stałej wartości ciśnienia w instalacji grzewczej odpowiadać będzie przeponowe naczynie 

wzbiorcze. Prawidłowe działanie naczynia przeponowego uzależnione jest od ustawienia 

ciśnienia poduszki gazowej, które zależy od ciśnienia pracy w instalacji grzewczej. Dla instalacji 

grzewczej należy indywidualnie nastawić ciśnienie w instalacji, jak również ciśnienie wstępne 

poduszki powietrznej. 

Każda instalacja przyłączona do kotła (gaz, instalacja c.o., c.w.u.) powinna być dodatkowo 

zabezpieczona przed zabrudzeniami stałymi z instalacji. Filtry powinny być zabudowane na 

rurach doprowadzających medium do urządzenia. Dodatkowo przed i za filtrem powinny być 

zabudowane zawory odcinające umożliwiające czyszczenie filtrów bez konieczności 

opróżniania instalacji.  

Podłączenie gazowego kotła dwufunkcyjnego do instalacji będzie polegało na doprowadzeniu 

do niego rur: 

− z zimną wodą ze studni lub z wodociągu, 

− z gazem ziemnym, 

− dostarczającej ciepłą wodę z kotła do punktów poboru, 

− instalacji c.o. – zasilającej i powrotnej. 

Na każdej rurze przed kotłem powinno się zamontować zawór umożliwiający szybkie odcięcie 

przepływu gazu lub wody. 

➢ ZBIORNIK BUFOROWY 

Wykonawca dobierze oraz zainstaluje pionowy zbiornik buforowy z izolacją cieplną. Dobór 

objętości wykona na podstawie wytycznych producenta kotłów oraz ogólnie przyjętych 

rozwiązań jednak nie mniej niż 20l na każdy 1 kW mocy zainstalowanej. 

➢ RUROCIĄGI 

Rurociągi obiegów wodnych należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 

łączonych przez spawanie. Armaturę oraz urządzenia montowane przez skręcanie oraz 

połączenia kołnierzowe powyżej DN40. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały 

dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. 
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Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w 

instalacjach wody pitnej. Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm 

mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. 

Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe 

umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia 

rurociągów przez ścianę kotłowni wykonać w tulejach ochronnych. Rury stalowe ocynkowane 

nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe czarne po ręcznym oczyszczeniu 

i odtłuszczeniu, należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą do gruntowania 

i farbą nawierzchniową. 

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków lub mat. 

Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną 

lub aluminiową. 

Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych  

w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych  

i dostępnych. 

➢ INSTALACJE AUTOMATYKI 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kotłowni wraz z instalacjami 

towarzyszącymi. Zdalny nadzór kotła będzie realizowany przez przesył informacji 

alarmowych, poprzez moduł GSM z możliwością wyboru adresatów komunikatów 

alarmowych przez Zamawiającego. System należy wyposażyć w moduł pogodowy. Układ 

centralnego ogrzewania jest zmiennotemparaturowy (paramentry czynnika obiegu zmienne 

w funkcji krzywej zależnej od temperatury zewnętrznej), a regulator realizuje funkcję 

regulacji temperatury zasilania obiegu oraz wyłączenia pompy obiegowej w przypadku 

przekroczenia wartości progowej temperatury zewnętrznej. Wykonawca zaprojektuje 

regulator pogodowy wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej. W celu poprawnego 

działania regulatora należy dobrać odpowiednią krzywą grzewczą, która powinna 

odzwierciedlać charakter budynku i systemu grzewczego. Czujniki temperatury zewnętrznej 

należy montować na ścianie północnej budynku (obiektu). W przypadku uzasadnionych 

trudności z wykonaniem montażu w wyżej wymienionym miejscu, dopuszcza się montaż 

czujnika zewnętrznego na ścianie północno-zachodniej lub zachodniej budynku. Wysokość 

montażu czujnika zewnętrznego min. 3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni. Czujnika nie 

montować nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W indywidualnych uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się montaż czujnika zewnętrznego w innym miejscu (czujnik musi być 

osłonięty przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych). W przypadku konieczności 

układania przewodu (do czujnika zewnętrznego) na elewacji zewnętrznej budynku (obiektu), 

przewód układać w rurkach stalpancerkach lub stalowych RS. Sposób wykonania instalacji na 

zewnątrz budynku (obiektu) każdorazowo ustalić z Właścicielem/Administratorem przed 

rozpoczęciem prac.  

Projektowana kotłownia będzie zasilać projektowaną instalację ciepłej wody użytkowej 
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wobec czego automatyka musi umożliwiać ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz 

wykonywanie przegrzewów instalacji. System sterowania musi umożliwiać pracę układu z 

osłabieniami dobowymi oraz tygodniowymi. W celu pomiaru ilości wyprodukowanego ciepła 

należy zastosować licznik ciepła elektroniczny z przepływomierzem ultradźwiękowym, z 

przelicznikiem i parą czujników temperatury. 

6.1.7 WYMIANA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

➢ CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane 

w zakresie: modernizacji instalacji ciepłej i cyrkulacji, zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym oraz instalacji wody zimnej, a następnie wykonanie tych prac budowlanych 

według powyższych projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Instalacja wody ciepłej i zimnej prowadzona będzie pod stropem poszczególnych pięter a 

następnie pionami po wierzchu do punktu włączenia w istniejącą instalację. Modernizacji nie 

podlegają podejścia pod przybory. W celu ograniczenia prac uciążliwych dla użytkowników 

oraz ograniczenia prac odtworzeniowych w łazienkach włączenia należy dokonać do istniejącej 

podtynkowej instalacji ciepłej i zimnej wody za istniejącymi podgrzewaczami elektrycznymi. 

Odcinek od pionu do włączenia w istniejącą instalację należy prowadzić w bruździe ściennej a 

następnie odtworzyć warstwę wykończenia ściany. Do wymuszenia obiegu wody w systemie 

poza rozbiorami należy przewidzieć pompę cyrkulacyjną zlokalizowaną w pomieszczeniu 

kotłowni. Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmować wszystkie obszary tak, aby nie 

pozostawały odcinki o pojemności większej niż 3 dm3 bez cyrkulacji. Wykonawca zamontuje 

na instalacji cyrkulacyjnej na każdym odejściu na piony zawory termostatyczno regulacyjne. 

Na etapie projektu należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrauliczne a dobory średnic oraz 

nastawy zaworów zostaną pokazane na rozwinięciu oraz rzutach w projekcie. Zawory 

termostatyczno regulacyjne należy montować w miejscach oraz na wysokościach 

uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych. 

➢ PRACE DEMONTAŻOWE ORAZ REMONTOWE 

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejące podgrzewacze elektryczne. Na odcinku od pionu 

do włączenia w istniejącą instalację ciepłej wody należy po wykonaniu bruzdy odtworzyć 

warstwę wierzchnią ściany. Sposób oraz materiał należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

wykonywania projektu. Materiał wykończeniowy nie może w żaden sposób pogarszać stanu 

obecnego. 

➢ INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZĄCA 

W kotłowni wykonawca wykona podejście zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 

Średnicę rury należy przeliczyć a obliczenia pokazać w projekcie na całym przebiegu tak oby 

prędkość nie przekraczała 1,5 m/s. Na przewodzie doprowadzającym wodę do zasobnika 

należy zastosować reduktor ciśnienia (jeżeli włączenie w istniejącą instalację zimnej wody 
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wykonano za sprawnie działającym reduktorem można go pominąć), zawór zwrotny, filtr 

siatkowy, wodomierz oraz armaturę odcinającą. Wykonawca wyposaży system w zawór 

bezpieczeństwa a także przepływowe naczynie zbiorcze przeznaczone dla systemów ciepłej 

wody użytkowej. Instalacja cyrkulacyjna musi zostać wyposażona w pompę cyrkulacyjną 

z funkcją adaptacji do panujących warunków, za pompą należy zastosować zawór zwrotny 

oraz odcinający natomiast przed, filtr siatkowy wraz z zaworem odcinającym. Na każdym 

odejściu na pion na przewodzie cyrkulacyjnym należy zamontować zwor termostatyczny 

regulacyjny z możliwością odcięcia natomiast na przewodzie ciepłej i zimnej wody zawór 

odcinający. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji 

oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej.  

➢ RUROCIĄGI 

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji, należy wykonać z rur 

wielowarstwowych PP minimum PN 16 stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez 

zgrzewanie. Rurociągi pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z 

rozwiązaniami producenta rur oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Należy zastosować podpory stałe na pionach poniżej 

trójników na przewodach ciepłej wody na wysokości podpór stałych. Na przewodach 

poziomych należy stosować podpory przesuwne. Podpory stałe i przesuwne montować 

zgodnie z wymaganiami producenta. Rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i 

trwały montaż przewodu. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 

kompensację wydłużeń cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. Przewody zimnej wody należy prowadzić poniżej instalacji wody ciepłej, wody 

ogrzewczej i przewodów gazowych, przewody wodociągowe należy prowadzić poniżej 

przewodów elektrycznych. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w 

najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz 

możliwość odpowietrzania. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne 

odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody układane w bruzdach 

ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. 

Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną należy stosowac przepust w tulei ochronnej. 

Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 2cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2cm powyżej posadzki i ok. 1cm poniżej tynku na 

stropie. Przestrzeń między tuleją, a rurą uszczelnić materiałem trwałoplastycznym 

nieszkodliwym dla rur. W tulei nie powinno znajdować się połączenie rury przewodu. 

Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu. Płukanie 

należy wykonać wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego efektu przy użyciu pomp 

czyszczących oraz środków chemicznych przeznaczonych do rur transportujących wodę pitną. 

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w 

instalacjach wody pitnej. Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z 

obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji 

z prefabrykowanych łupków lub mat. Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny 

http://www.projectenergy.pl/


 
 

str. 25 
 

PROJECT ENERGY Sp. z o.o. 
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82 
NIP 525-257-02-54      KRS 0000480961 
 w w w . p r o j e c t e n e r g y . p l  

mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-

01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać 

w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

➢ WYTYCZNE PRZECIW POŻAROWE 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

do odporności przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę 

oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami ppoż. montowanymi z każdej strony 

ściany oddzielenia ppoż. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, należy stosować 

ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą. W przypadku prowadzenia rur PP o średnicach 

zewnętrznych od 32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować 

również kasety ogniochronne służące do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw 

sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub 

z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku 

stropów. W przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności 

przestrzeń między rurami a ścianami otworów powinna być przed założeniem kaset dokładnie 

wypełniona zaprawą cementową. 

 

6.1.8 WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO NA OSWIETLNIE 
ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 

Wykonawca wykona wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego. Wymiana 

ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED charakteryzujące się 

zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego 

załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu 

pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), 

większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem 

do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. 

Wymiana opraw oświetleniowych będzie odbywać się w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy 

starego typu należy przewidzieć jedną oprawę w technologii LED, przy czym parametry 

montowanych opraw muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących 

parametrów oświetlenia w danym pomieszczeniu. Na skutek likwidacji dotychczas 

pracujących opraw oświetlenia podstawowego z modułami awaryjnymi, Wykonawca 

przewidzi również montaż opraw w tych miejscach oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 

w celu zapewnienia prawidłowych parametrów oświetlenia w stanach awaryjnych, 

w miejscach, gdzie jest to wymagane. 

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich 

pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

− montaż nastropowy lub oprawa do wbudowania (zależnie od charakteru i warunków 

pomieszczenia), 

− barwa światła ciepła (odwzorowanie światła słonecznego) – 3000-4300K (chyba, że 
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w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej), 

− wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

− oprawa typu CLEAN tam, gdzie to wymagane, 

− klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji 

− klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia), 

− luminancja minimum 100 lm/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu 

nie diod), 

− wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez 

normę PN-EN 12464 – 1), 

− pliki fotometryczne dla proponowanych opraw. 

Oświetlenie awaryjne: 

− klosz chroniący źródło światła - przetarcie klosza przywraca znamionowe parametry 

świetlne, 

− IP 41 lub wyższy - z racji obiektu pozwoli to na zachowanie przez długi okres wysokiej 

sprawności oprawy, 

− Certyfikaty CNBOP, 

− Certyfikat PZH - Państwowy Zakład Higieny, 

− kontrola ładowania akumulatora, ochrona przed przeładowaniem, 

− ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora, 

− ładowarka izolowana, 

− zabezpieczenie przepięciowe, 

− układ jest odporny na zwarcie zacisków akumulatora, 

− diody LED zasilane ze stabilizacją prądu (tryb CC) co gwarantuje długi czas życia, 

− możliwość współpracy z systemem monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego. 

Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000. Zastosowane 

oprawy nie mogą zawierać PCB (polichrowanych befimeli). Oświetlenie awaryjne powinno 

przewidywać instalację, która będzie nadzorować poprawność funkcjonowania opraw 

awaryjnych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych lamp np. 

w jednej z Politechnik. Jeżeli parametry zaproponowanych lamp (wyniki z Politechniki) będą 

gorsze, niż podane w ofercie, dana oferta jest traktowana jako nieważna, a koszty badań 

pokrywa Oferent. 

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

− Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 dotyczące Pomieszczeń w budynkach opieki 

zdrowotnej (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości wskaźników UGR i Ra). 

− Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Oferent na koszt własny. 

− Podpisany przez Oferenta projekt rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego. 

− Projekt oświetlenia awaryjnego musi być wykonany zgodnie z normą PN 1838. 
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− Oświetlenie awaryjne oraz z normą PN-N-01256-5:1998 (Znaki bezpieczeństwa. 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych). 

− Oprawy awaryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 60598-2-22: Oprawy 

oświetleniowe – Część 2-Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia awaryjnego. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać protokoły z pomiarów potwierdzających 

prawidłowe parametry oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach objętych wymianą. 

System sterowania oświetleniem powinien składać się z czujników ruchu (obecności), 

pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których przebywanie ludzi jest 

sporadyczne oraz sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od nasłonecznienia 

pomieszczeń. 

6.1.9 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 7,84 kW 

Przewiduje się budowę nadachowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachu budynku. 

Instalacja fotowoltaiczna na budynku będzie miała powierzchnię ok. 54,3 m2 oraz składała się 

z 28 sztuk paneli o mocy 270 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana DC będzie wynosiła 

7,84 kWp.  

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

− dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 

instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji; 

− opinia techniczna stanu technicznego dachu w części, gdzie będą zlokalizowane 

panele fotowoltaiczne oraz dokumentacja techniczna podkonstrukcji nośnej, jeśli 

konieczność jej zastosowania wyniknie z w/w opinii; 

− wykonanie prac budowlanych wg powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Wytyczne projektowe: 

Moduły fotowoltaiczne 

Na potrzeby elektrowni przewiduje się montaż 28 szt. modułów o mocy znamionowej 270 Wp 

każdy. Moduły należy montować na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych 

umożliwiających mocowanie zgodne z nachyleniem 5⁰-35⁰. Lokalizację paneli należy 

przewidzieć tak, aby zachować bezpieczne odległości względem istniejących elementów 

zamontowanych na dachu oraz unikać ich zacienienia. Rozmieszczenie modułów na dachu 

powinno gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu. 

Inwertery 

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasalania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku, należy przewidzieć montaż inwerterów 

w ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania.  

Przewiduje się urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających 
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przyłączenie do trójfazowej instalacji prądu przemiennego budynku. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej 

w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia 

sieci zewnętrznej. 

Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące zabezpieczenia: 

− nadprądowe, 

− zwarciowe, 

− przeciwprzepięciowe, 

− przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 

Instalacje DC 

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej 

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 4 mm2 w izolacji 

z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. 

Przewody solarne prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób 

uniemożliwiający kontakt z powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody 

„plusowy” i „minusowy” powinny zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem 

modułów instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. 

Trasy kablowe doprowadzić do inwerterów zamontowanych w miejscu ustalonym 

i Inwestorem. 

Instalacje AC 

Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą nn budynku, do której będzie 

przyłączona instalacja, prowadzić w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy 

zaprojektować trasę kablową do miejsca przyłączenia instalacji i ułożyć w niej kable/przewody 

zgodnie z obecnymi przepisami. Trasę kablową ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. 

Odłączanie elektrowni od sieci 

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci: 

− poprzez łącznik w rozdzielnicy głównej nn budynku, 

− poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

− poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli, 

− głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 

Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy 

w ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. Dodatkowo należy 

przewidzieć licznik energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. 

6.1.10 WYKONANIE INSTALACJI ZARZĄDZAJĄCEJ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W BUDYNKU 

Należy przewidzieć system zarządzania energią gwarantujący poszanowanie wykorzystania 

energii przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i ewakuacji obiektu. Na system ten 

składać się powinna  automatyka sterująca oświetleniem. System powinien składać się z 

czujników ruchu (obecności), pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których 
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przebywanie ludzi jest sporadyczne oraz sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od 

nasłonecznienia pomieszczeń. 

Drugim elementem systemu zarzadzania energią powinien być system umożliwiający 

monitoring i wizualizację pracy instalacji fotowoltaicznej. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wykonanie systemu zarządzania energią, a następnie wykonanie tych prac 

budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz 

dokonanie wszelkich odbiorów technicznych 

6.2 BUDYNEK ZAKŁADU TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU W WARSZAWIE 

6.2.1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Docieplenie ścian zewnętrznych 3-warstwowych części A, C i D należy wykonać warstwą 

izolacji grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m·K. Dopuszcza się 

zmianę grubości izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

Docieplenie ścian zewnętrznych 1-warstwowych części B należy wykonać warstwą izolacji 

grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m·K. Dopuszcza się zmianę 

grubości izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

Wymagania stawiane dla docieplenia ścian zewnętrznych: docieplenie ścian budynku metodą 

lekką, wykonanie opaski wokół budynku. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych oraz 

obróbek blacharskich w termomodernizowanym budynku na nowe z blachy stalowej 

ocynkowanej, renowacja istniejących krat okiennych. Zakres Zamówienia obejmuje 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie: ocieplenie ścian 

zewnętrznych, a następnie wykonanie tych robót budowlanych wg powyższych projektów 

i dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające zastosowaną kolorystykę na budynku oraz wszelkie detale 

architektoniczne, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi 

przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania elewacji. 
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Docieplenie ścian metodą lekką mokrą- informacje ogólne 

Podłoże do przyklejania styropianu musi zostać przygotowane przez oczyszczenie, usunięcie 

luźnych i niezwiązanych fragmentów, uzupełnienie, izolację należy układać na istniejące 

ocieplenie. Należy ocieplić ościeża stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o grubości nie 

mniejszej niż 2 cm. Krawędzie zabezpieczyć listwami aluminiowymi. Dobrany, kompletny, bez 

spoinowy system ocieplenia ścian oprócz skuteczności ocieplenia budynku powinien być 

odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Klejenie wykonywać podczas suchej 

pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy klejącej. Do kołkowania systemu 

można przystąpić najwcześniej po 24 godzinach od przyklejenia płyt. Należy jednak wziąć pod 

uwagę, że warunki atmosferyczne takie jak; niska temperatura, a w szczególności 

podwyższona wilgotność powietrza mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na wydłużenie 

procesu początkowego wiązania kleju. Należy stosować się do zaleceń producenta materiału. 

Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacyjnego, 

liczba łączników mechanicznych powinna być określona przez projektanta systemu 

w przeciwnym wypadku ich liczba powinna być zgodna z wymaganiami ETAG 004 oraz 

załączonym poniżej rysunkiem. 

 
Docieplenie należy wykonać jako systemowe. System dobrać do rodzaju materiału, z którego 

wykonane są przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi 

producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i Polskimi 

Normami. Istniejące elementy instalacji piorunochronnej, znajdujące się na ścianach budynku 

należy prowadzić pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach ochronnych wykonanych 

z tworzywa. Wykonawca zapewni dostęp do istniejących złączy kontrolnych instalacji 

piorunochronnej poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia. 

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały 

powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach 

w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Strefa cokołowa 

W projekcie należy przewidzieć izolację strefy cokołowej styropianem ekstrudowanym o 
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gr.12cm jako element wykończeniowy ponad poziomem gruntu należy zastosować tynk 

mozaikowy. Dopuszcza się zmianę grubości izolacji. 

Obróbki blacharskie: 

Wszystkie obróbki blacharskie należy zaprojektować i wykonać wg jednolitego systemu 

z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. 

 

6.2.2 OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU - BUDYNEK A- LABORATORYJNO - BIUROWY 

Przewiduje się ocieplenie stropu warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 

0,032 W/m·K i gr. 12 cm. Izolację stropodachu należy zaprojektować z wełny mineralnej 

układanej na istniejącym stropie nad ostatnią kondygnacją. Dopuszcza się zmianę grubości 

izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

Przed wykonywaniem robót izolacyjnych stropu poddasza, istniejące podłoże należy oczyścić 

z luźnych elementów i ułożyć warstwę paroizolacji. Płyty z wełny mineralnej należy układać 

w stanie powierzchniowo-suchym, na istniejące podłoże. Płyty należy starannie docisnąć do 

siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające 

powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku. Na wierzchu izolacji termicznej należy ułożyć folię wysokoparoprzepuszczalną. 

Warstwa układanej izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość. W projekcie należy 

przewidzieć możliwość dostępu do wyjścia na powierzchnię dachu. Należy zaprojektować 

dogodną komunikację w przestrzeni strychu wykonaną w konstrukcji drewnianej tj. pasy płyty 

OSB montowane na legarach. Lokalizację komunikacji należy ustalić z Zamawiającym na etapie 

opracowywania projektu. 

Dach należy ocieplić dwoma warstwami wełny mineralnej. Pierwsza warstwa powinna zostać 

ułożona miedzy krokwiami. Przy odpowiednim rozstawie krokwi, wełna utrzyma się między 

nimi samoistnie. W przeciwnym przypadku należy przewidzieć dodatkowe mocowanie. 

Elementy wełny powinny dokładnie do siebie przylegać. Aby uniknąć powstania mostków 

termicznych druga warstwa izolacji termicznej powinna być ułożona pomiędzy profilami 

nośnymi okładzin. Dach należy ocieplić w obrębie poddasza użytkowego. W celu uniknięcia 

powstawania mostków termicznych, izolację należy wyprowadzić na ok. 1m ponad strop nad 

ostatnią kondygnacją w płaszczyźnie dachu. 

Ze względu na zły stan pokrycia dachowego Zamawiający przewiduje wymianę istniejącego 

pokrycia z blachy na blachodachówkę z wykorzystaniem folii dachowej. Na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej należy przewidzieć konieczność wymiany 

zniszczonych elementów więźby dachowej. Po wykonaniu robót dociepleniowych połaci 

dachowej w projekcie należy przewidzieć wymianę obróbek blacharskich dachu z 

orynnowaniem oraz ponowny montaż wcześniej zdemontowanej instalacji piorunochronnej. 

W przypadku uszkodzenia, złego stanu technicznego instalacji lub niespełnienia 

obowiązujących norm, należy przewidzieć również wymianę instalacji piorunochronnej i 
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dostosowanie do wymaganych parametrów. 

Wszystkie wbudowane elementy muszą posiadać klasę NRO. 

Kolorystyka pokrycia dachu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania 

projektu. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych 

materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami 

rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia. 

 

6.2.3 OCIEPLENIE STROPODACHU - BUDYNEK B - LABORATORYJNY 

Przewiduje się ocieplenie stropodachu warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ = 0,032 W/m·K i gr. 20 cm. Dopuszcza się zmianę grubości izolacji pod warunkiem spełnienia 

wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

Należy zaprojektować izolację ze styropapy wraz z warstwami wykończeniowymi. Płyty 

termoizolacyjne należy układać dopiero po dokonaniu oględzin starej papy. W miejscach 

nadmiernego zużycia lub uszkodzenia mechanicznego należy lokalnie zerwać papę i uzupełnić 

braki. Wszelkie odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć. A następnie miejsce 

naprawy zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. W przypadku braku możliwości 

wykorzystania istniejącej papy jako warstwy podkładowej należy przewidzieć demontaż i 

utylizację pokrycia, oczyszczenie podłoża oraz wykonanie nowego porycia papą podkładową. 

Płyty izolacyjne należy układać w sposób, by poszczególne jego elementy dobrze do siebie 

przylegały. Celem zapewnienia szczelności, wystający zakład papy wywijać na kolejną płytę. 

Płyty należy zamocować do powierzchni podłoża bezrozpuszczalnikowym lepikiem oraz 

mocować mechanicznie. Dobór łączników mechanicznych powinien być określony w 

projekcie. Przy doborze łączników mechanicznych należy brać pod uwagę: rodzaj materiału 

izolacyjnego, jakość i rodzaj podłoża a przede wszystkim działanie wiatru. Zaleca się wykonanie 

badania nośności podłoża stropodachów przed kołkowaniem. Po zamocowaniu płyt należy 

ułożyć papę wierzchniego krycia. Po wykonaniu robót dociepleniowych połaci dachowej w 

projekcie należy przewidzieć wymianę obróbek blacharskich dachu z orynnowaniem oraz 

ponowny montaż wcześniej zdemontowanej instalacji piorunochronnej. W przypadku 

uszkodzenia, złego stanu technicznego instalacji lub niespełnienia obowiązujących norm, 

należy przewidzieć również wymianę instalacji piorunochronnej i dostosowanie do 

wymaganych parametrów. Wykonawca przygotuje opinię budowlaną stanu technicznego 

istniejącego stropodachu uwzględniającą prace dotyczące możliwości wykonania ocieplenia. 
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Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych 

materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami 

rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia. 

 

6.2.4 OCIEPLENIE STROPODACHU - BUDYNEK C - HALA PÓŁTECHNICZNA ORAZ 

BUDYNKU D - KOTŁOWNI 

Przewiduje się ocieplenie stropodachu warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ = 0,032 W/m·K i gr. 15 cm. Dopuszcza się zmianę grubości izolacji pod warunkiem spełnienia 

wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

Należy zaprojektować izolację termiczną z zastosowaniem płyt warstwowych dachowych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejące pokrycie z blachy, układane na 

płytach dachowych warstwowych. Wykonawca przygotuje opinię budowlaną stanu 

technicznego istniejącego stropodachu uwzględniającą prace dotyczące możliwości 

wykonania ocieplenia montowanego na istniejące płyty dachowe.  

Po wykonaniu robót dociepleniowych połaci dachowej w projekcie należy przewidzieć 

wymianę obróbek blacharskich dachu z orynnowaniem oraz ponowny montaż wcześniej 

zdemontowanej instalacji piorunochronnej. W przypadku uszkodzenia, złego stanu 

technicznego instalacji lub niespełnienia obowiązujących norm, należy przewidzieć również 

wymianę instalacji piorunochronnej i dostosowanie do wymaganych parametrów. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych 

materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami 

rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia. 

 

6.2.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I OKIENNEJ DACHOWEJ 

W ramach inwestycji należy istniejącą stolarkę okienną wymienić na nową, wykonaną z PCV. 

Należy zastosować stolarkę okienną zgodną z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), o współczynniku przenikania ciepła dla okna 

U= 0,9 W/m2·K. Wymieniane okna powinny odzwierciedlać okna istniejące, w zakresie kształtu 
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oraz formy samego otworu okiennego. Po wykonaniu montażu stolarki okiennej należy 

przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, 

malowanie ościeży wewnętrznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

− formę i kształt stolarki okiennej należy uzgodnić z Zamawiającym, 

− detale architektoniczno – budowlane należy uzgodnić z Zamawiającym 

(zestawienie stolarki okiennej, sposób osadzenia w otworach, kolorystykę 

i standard okuć). 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz 

otworów, dokładnym opisem każdego z okien, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien. 

6.2.6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

W ramach termomodernizacji należy istniejącą stolarkę drzwiową wymienić na nową. Należy 

zastosować stolarkę drzwiową zgodną z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), o współczynniku przenikania ciepła U= 1,3 W/m2K. 

Wymieniane drzwi powinny odzwierciedlać drzwi istniejące w zakresie kształtu oraz formy 

samego otworu drzwiowego, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę. Należy 

zastosować stolarkę drzwiową o współczynniku przenikania ciepła U= 1,3 W/m2K. Nowa 

stolarka drzwiowa – o kolorystyce zbieżnej z koncepcją kolorystyczną projektu elewacji (do 

uzgodnienia z Zamawiającym). Po wykonaniu montażu stolarki drzwiowej należy przewidzieć 

wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie 

ościeży wewnętrznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 
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⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę drzwiową, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych drzwi oraz 

otworów, dokładnym opisem każdej pary drzwi, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary drzwi. 

 

6.2.7 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

➢ CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 

Zakres Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym, a następnie wykonanie prac budowlanych według powyższych projektów 

oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. Dokumentacja projektowa instalacji c.o. 

powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na energię cieplną budynku po 

termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla poszczególnych funkcji pomieszczeń. 

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się między innymi montaż zaworów 

podpionowych i odpowietrzających, izolację przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych, 

montaż grzejników higienicznych, wykonanie pionów i poziomów, montaż zaworów 

termostatycznych przy grzejnikach i zaworów odcinających.  

➢ PRACE DEMONTAŻOWE ORAZ REMONTOWE 

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki, a także rurociągi prowadzone po i 

przekaże Zamawiającemu. Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy przeprowadzić 

prace remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Nie 

wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a 

warstwy wykończeniowe odtworzyć. Po wykonanych robotach należy dokonać naprawy 

lokalnych uszkodzeń. 

➢ INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZĄCA 

Wykonawca przewidzi zawory odcinające na przewodach poziomych umożliwiające odcinanie 

poszczególnych stref systemu. W najniższych punktach instalacji należy stosować zawory 

spustowe, a w najwyższych zawory odpowietrzające. Należy zastosować grzejniki stalowe 

płytowe i stalowe higieniczne z podłączeniem bocznym lub dolnym (dobór na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej). Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór 

odpowietrzający. Na gałązce zasilającej wykonawca zamontuje zawór termostatyczny 

wyposażony w głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Na 

gałązce powrotnej należy zastosować zawór odcinający z nastawą wstępną i możliwością 

opróżnienia grzejnika.  

Wykonawca na podstawie obliczeń projektowanego zapotrzebowania na ciepło dokona 

doboru grzejników. Obliczenia należy wykonać z uwzględnieniem projektowanej temperatury 

pomieszczenia zgodnej z obowiązującą normą, a dla pomieszczeń technologicznych zgodnie z 

http://www.projectenergy.pl/


 
 

str. 36 
 

PROJECT ENERGY Sp. z o.o. 
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82 
NIP 525-257-02-54      KRS 0000480961 
 w w w . p r o j e c t e n e r g y . p l  

wytycznymi technologa. Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania 

powinna przedstawiać na rzutach oraz rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy 

zaworów równoważących, termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o., 

wykonawca przeprowadzi regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do 

równoważenia systemów wykorzystanego producenta. 

➢ RUROCIĄGI 

Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych tworzywowych min. PN 16 

stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi na fragmencie od 

rozdzielacza z zamontowaną armaturą należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 

10210-2:2007 łączonych przez spawanie. Armatura oraz urządzenia będą montowane przez 

skręcanie oraz połączenia kołnierzowe powyżej DN40. Do uszczelnień połączeń należy 

zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 

6 bar. Za ostatnim elementem armatury należy wykonać przejście na tworzywo. Średnice 

przewodów należy dobierać w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ciśnienia – około 

140 Pa/m. 

Przewód zasilający i powrotny prowadzone obok siebie powinny być równoległe. Odległość 

pomiędzy rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac montażowych 

I eksploatacyjnych. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej 

strony, powrotny zaś z lewej. 

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody i przewodów 

gazowych. Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem tak, żeby w najniższych 

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji a w najwyższych 

miejscach załamań możliwość odpowietrzania instalacji. W najniższych punktach należy 

zamontować kurki spustowe, zapewniajac dostęp do nich, a w najwyższych odpowietrzniki 

automatyczne. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od 

pionu nie przekroczyło 1 cm na wysokości pomieszczenia. Przewody powinny być układane w 

miare możliwości w kierunku prostopadłym lub równoległym do krawędzi przegród. Przewody 

układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny  być układane zgodnie z projektem 

technicznym. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 

wydłużeń cieplnych. Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny 

spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań materiału, z którego wykonane są rury. Należy zastosować podpory stałe 

na pionach poniżej trójników. Piony z poziomami łączyć przez ramię kompensacyjne o długości 

min. 1,5m. Na przewodach stosować podpory przesuwne. Podpory stałe i przesuwne 

montować zgodnie z wymaganiami producenta. W miejscu przejść rurociągów przez 

przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, 

przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Tuleja ochronna powinna być dłuższa 

niż grubość przegrudy pionowej o ok. 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop ok 2cm 

powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 

(gałązek), których wylot ze ściany należy osłonić tarczką ochronną. Po wykonaniu, instalację 
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należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI 

INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania I odbioru instalacji ogrzewczych. Przewody 

należy zaizolować z zastosowaniem otuliny z pianki polietylenowej o minimalnej grubości 

ścianki zgodnie z wymaganiami obowiązujących Warunków Technicznych. Rurociągi 

oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych  w kierunku 

przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. W 

projekcie należy uwzględnić wykonanie zabudowy wymienionych pionów instalacyjnych              

w systemowym rozwiąznaiu płytami GK montowanych na stelażu metalowym. 

➢ WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

do odporności przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę 

oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami  ppoż. montowanymi z każdej 

strony ściany oddzielenia ppoż. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy 

stosować ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą. W przypadku prowadzenia rur 

tworzywowych o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 

11,8 mm można stosować również kasety ogniochronne służące do uszczelniania przejść 

instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, 

dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku 

ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. W przypadku przejść w stropach i ścianach o 

wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu powinna być 

przed założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową. 

 

6.2.8 WYMIANA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

➢ CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane 

w zakresie: modernizacji instalacji wody ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji wody zimnej, zgodnie 

z dołączonym audytem energetycznym, a następnie wykonanie tych prac budowlanych 

według powyższych projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Instalacja prowadzona będzie pod stropem poszczególnych pięter a następnie pionami po 

wierzchu do miejsca włączenia w istniejącą instalację ciepłej i zimnej wody. Modernizacji nie 

podlegają podejścia pod przybory. Należy wykorzystać istniejące zasilanie punktów 

czerpalnych oraz armaturę wpływową. Odcinek od pionu do włączenia w istniejącą instalację 

należy prowadzić w bruździe ściennej a następnie odtworzyć warstwę wykończenia ściany. Do 

wymuszenia obiegu wody w systemie poza rozbiorami należy przewidzieć pompę cyrkulacyjną 

zlokalizowaną w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmować 

wszystkie obszary tak aby nie pozostawały odcinki o pojemności większej niż 3 dm3 bez 

cyrkulacji. Wykonawca zamontuje na instalacji cyrkulacyjnej na każdym odejściu na piony 

zawory termostatyczno regulacyjne. Na etapie projektu należy wykonać szczegółowe 

obliczenia hydrauliczne a dobory średnic oraz nastawy zaworów zostaną pokazane na 
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rozwinięciu oraz rzutach w projekcie. Zawory termostatyczno regulacyjne należy montować w 

miejscach oraz na wysokościach uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych. 

➢ PRACE DEMONTAŻOWE ORAZ REMONTOWE 

Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociągi i elementy instalacji objęte modernizacją i 

przekaże Zamawiającemu. Po usunięciu starych rur należy przeprowadzić prace remontowe 

na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Sposób oraz materiał należy 

uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu. Materiał wykończeniowy nie 

może w żaden sposób pogarszać stanu obecnego. Nie wykorzystywane przejścia przez 

przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić a warstwy wykończeniowe odtworzyć. 

Po wykonanych robotach należy dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń. 

➢ INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZĄCA 

W kotłowni wykonawca wykona podejście zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 

Średnicę rury należy przeliczyć a obliczenia pokazać w projekcie na całym przebiegu tak oby 

prędkość nie przekraczała 1,5 m/s. Na przewodzie doprowadzającym wodę do istniejącego 

zasobnika należy zastosować reduktor ciśnienia (jeżeli włączenie w istniejącą instalację zimnej 

wody wykonano za sprawnie działającym reduktorem można go pominąć), zawór zwrotny, filtr 

siatkowy, wodomierz oraz armaturę odcinającą. Wykonawca wyposaży system w zawór 

bezpieczeństwa a także przepływowe naczynie zbiorcze przeznaczone dla systemów ciepłej 

wody użytkowej. Instalacja cyrkulacyjna musi zostać wyposażona w pompę cyrkulacyjną 

z funkcją adaptacji do panujących warunków, za pompą należy zastosować zawór zwrotny 

oraz odcinający natomiast przed filtr siatkowy wraz z zaworem odcinającym. Na każdym 

odejściu na pion na przewodzie cyrkulacyjnym należy zamontować zwor termostatyczny 

regulacyjny z możliwością odcięcia natomiast na przewodzie ciepłej i zimnej wody zawór 

odcinający. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji 

oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej. 

➢ RUROCIĄGI 

Przewody należy wykonać z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 stabilizowanych 

wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi pionowe należy mocować do ścian 

za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Należy 

zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników na przewodach ciepłej wody na 

wysokości podpór stałych. Podpory stałe i przesuwne montować zgodnie z wymaganiami 

producenta. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 

wydłużeń cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 

przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez 

punkty czerpalne. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od 

pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody wody ciepłej nie powinny być 
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prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Przewody 

układane w bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 

projektem technicznym. 

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje 

ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 

rur. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 2cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2cm powyżej posadzki i ok. 1cm poniżej tynku 

na stropie. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności, dezynfekcji oraz 

płukaniu. Płukanie należy wykonać wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego efektu przy 

użyciu pomp czyszczących oraz środków chemicznych przeznaczonych do rur transportujących 

wodę pitną. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do 

stosowania w instalacjach wody pitnej. Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach 

zgodnych z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji z 

prefabrykowanych łupków lub mat. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez 

naklejanie pasków identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób 

trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

➢ WYTYCZNE PRZECIW POŻAROWE 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

do odporności przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę 

oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami ppoż. montowanymi z każdej strony 

ściany oddzielenia ppoż. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, należy stosować 

ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą. W przypadku prowadzenia rur PP o średnicach 

zewnętrznych od 32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować 

również kasety ogniochronne służące do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw 

sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub 

z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku 

stropów. W przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności 

przestrzeń między rurami a ścianami otworów powinna być przed założeniem kaset dokładnie 

wypełniona zaprawą cementową. 

 

6.2.9 WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO NA OSWIETLNIE 
ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 

Wykonawca wykona wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego. Wymiana 

ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED charakteryzujące się 

zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego 

załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu 

pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), 

większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem 

do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. 

Wymiana opraw oświetleniowych będzie odbywać się w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy 

http://www.projectenergy.pl/


 
 

str. 40 
 

PROJECT ENERGY Sp. z o.o. 
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82 
NIP 525-257-02-54      KRS 0000480961 
 w w w . p r o j e c t e n e r g y . p l  

starego typu należy przewidzieć jedną oprawę w technologii LED, przy czym parametry 

montowanych opraw muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących 

parametrów oświetlenia w danym pomieszczeniu. Na skutek likwidacji dotychczas 

pracujących opraw oświetlenia podstawowego z modułami awaryjnymi, Wykonawca 

przewidzi również montaż opraw w tych miejscach oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 

w celu zapewnienia prawidłowych parametrów oświetlenia w stanach awaryjnych, 

w miejscach, gdzie jest to wymagane. 

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich 

pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

− montaż nastropowy lub oprawa do wbudowania (zależnie od charakteru i warunków 

pomieszczenia), 

− barwa światła ciepła (odwzorowanie światła słonecznego) – 3000-4300K (chyba, że 

w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej), 

− wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

− oprawa typu CLEAN tam, gdzie to wymagane, 

− klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji 

− klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia), 

− luminancja minimum 100 lm/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu 

nie diod), 

− wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez 

normę  

PN-EN 12464 – 1), 

− pliki fotometryczne dla proponowanych opraw. 

Oświetlenie awaryjne: 

− klosz chroniący źródło światła - przetarcie klosza przywraca znamionowe parametry 

świetlne, 

− IP 41 lub wyższy - z racji obiektu pozwoli to na zachowanie przez długi okres wysokiej 

sprawności oprawy, 

− Certyfikaty CNBOP, 

− Certyfikat PZH - Państwowy Zakład Higieny, 

− kontrola ładowania akumulatora, ochrona przed przeładowaniem, 

− ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora, 

− ładowarka izolowana, 

− zabezpieczenie przepięciowe, 

− układ jest odporny na zwarcie zacisków akumulatora, 

− diody LED zasilane ze stabilizacją prądu (tryb CC) co gwarantuje długi czas życia, 

− możliwość współpracy z systemem monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego. 

Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000. Zastosowane 
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oprawy nie mogą zawierać PCB (polichrowanych befimeli). Oświetlenie awaryjne powinno 

przewidywać instalację, która będzie nadzorować poprawność funkcjonowania opraw 

awaryjnych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych lamp np. 

w jednej z Politechnik. Jeżeli parametry zaproponowanych lamp (wyniki z Politechniki) będą 

gorsze, niż podane w ofercie, dana oferta jest traktowana jako nieważna, a koszty badań 

pokrywa Oferent. 

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

− Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 dotyczące Pomieszczeń w budynkach opieki 

zdrowotnej (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości wskaźników UGR i Ra). 

− Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Oferent na koszt własny. 

− Podpisany przez Oferenta projekt rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego. 

− Projekt oświetlenia awaryjnego musi być wykonany zgodnie z normą PN 1838. 

− Oświetlenie awaryjne oraz z normą PN-N-01256-5:1998 (Znaki bezpieczeństwa. 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych). 

− Oprawy awaryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 60598-2-22: Oprawy 

oświetleniowe – Część 2-Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia awaryjnego. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać protokoły z pomiarów potwierdzających 

prawidłowe parametry oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach objętych wymianą. 

System sterowania oświetleniem powinien składać się z czujników ruchu (obecności), 

pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których przebywanie ludzi jest 

sporadyczne oraz sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od nasłonecznienia 

pomieszczeń. 

6.2.10 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 14,84 kW 

Przewiduje się budowę nadachowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachu budynku. 

Instalacja fotowoltaiczna na budynku będzie miała powierzchnię ok. 102,8 m2 oraz składała 

się z 53 sztuk paneli o mocy 270 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana DC będzie wynosiła 

14,84 kWp. 

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

− dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 

instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji; 

− opinia techniczna stanu technicznego dachu w części, gdzie będą zlokalizowane 

panele fotowoltaiczne oraz dokumentacja techniczna podkonstrukcji nośnej, jeśli 

konieczność jej zastosowania wyniknie z w/w opinii; 

− wykonanie prac budowlanych wg powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 
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Wytyczne projektowe: 

Moduły fotowoltaiczne 

Na potrzeby elektrowni przewiduje się montaż 53 szt. modułów o mocy znamionowej 270 Wp 

każdy. Moduły należy montować na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych 

umożliwiających mocowanie zgodne z nachyleniem 5⁰-35⁰. Lokalizację paneli należy 

przewidzieć tak aby zachować bezpieczne odległości względem istniejących elementów 

zamontowanych na dachu oraz unikać ich zacienienia. Rozmieszczenie modułów na dachu 

powinno gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu. 

Inwertery 

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasalania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku należy przewidzieć montaż inwerterów 

w ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania.  

Przewiduje się urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających 

przyłączenie do trójfazowej instalacji prądu przemiennego budynku. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej 

w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia 

sieci zewnętrznej. 

Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące zabezpieczenia: 

− nadprądowe, 

− zwarciowe, 

− przeciwprzepięciowe, 

− przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 

Instalacje DC 

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej 

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 4 mm2 w izolacji 

z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. 

Przewody solarne prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób 

uniemożliwiający kontakt z powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody 

„plusowy” i „minusowy” powinny zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem 

modułów instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. 

Trasy kablowe doprowadzić do inwerterów zamontowanych w miejscu ustalonym 

i Inwestorem. 

Instalacje AC 

Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą nn budynku, do której będzie 

przyłączona instalacja, prowadzić w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy 

zaprojektować trasę kablową do miejsca przyłączenia instalacji i ułożyć w niej kable/przewody 

zgodnie z obecnymi przepisami. Trasę kablową ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. 

Odłączanie elektrowni od sieci 

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci:  

− poprzez łącznik w rozdzielnicy głównej nn budynku, 
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− poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

− poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli, 

− głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 

Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy 

w ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. Dodatkowo należy 

przewidzieć licznik energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. 

6.2.11 WYKONANIE INSTALACJI ZARZĄDZAJĄCEJ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W BUDYNKU 

Należy przewidzieć system zarządzania energią gwarantujący poszanowanie wykorzystania 

energii przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i ewakuacji obiektu. Na system ten 

składać się powinna automatyka sterująca oświetleniem. System powinien składać się z 

czujników ruchu (obecności), pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których 

przebywanie ludzi jest sporadyczne oraz sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od 

nasłonecznienia pomieszczeń. 

Drugim elementem systemu zarzadzania energią powinien być system umożliwiający 

monitoring i wizualizację pracy instalacji fotowoltaicznej. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wykonanie systemu zarządzania energią, a następnie wykonanie tych prac 

budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz 

dokonanie wszelkich odbiorów technicznych 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie 

z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które 

zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich 

materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity 

parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami 

wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez 

producenta. Kopie wyników takich badań Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich 

całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą 

być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót 
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z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie będzie 

miał swobodny dostęp to tych części wytwórni, gdzie przeprowadzana jest produkcja 

materiałów przeznaczonych do wykonania Kontraktu.  

8. OPIS WYMAGAŃ FORMALNYCH 

8.1 WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEŃ I OPINII WYMAGANYCH 

PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w punkcie 5 „ZAKRES 

PRZEDSIĘWZIĘCIA” oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy 

wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych 

organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. Zgodnie z punktem 

3.1 „Uwarunkowania formalno-prawne” 

8.2 SERWIS GWARANCYJNY 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia 

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji.  

8.3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 

będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji 

i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co 

najmniej: 

− środki pierwszej pomocy, 

− osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

− odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

− sprzęt monitorujący, 

− sprzęt ratowniczy, 

− sprzęt przeciwpożarowy, 

− łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 
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Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

8.4 JEDNOSTKI MIARY 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach (dokumentacji projektowej) niezależnie od tego, czy 

zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na 

rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

8.5 ZAPLECZE BUDOWY 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

8.6 ZASILANIE ELEKTRYCZNE PLACU BUDOWY 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii 

i rozliczy się z Zamawiającym. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

8.7 KOORDYNACJA PRAC NA BUDOWIE 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 
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Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

8.8 DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki 

i zakres prac w sposób realny. W szczególności Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na 

teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą 

w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, 

iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. 

8.9 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 

elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich 

starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie.  

8.10 PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. Materiały 

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób tak, 

aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla 

lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

8.11 OCZYSZCZANIE PLACU BUDOWY 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 
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z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również 

odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci. 

8.12 KOŃCOWE UPORZĄDKOWANIE TERENU 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z Placu 

Budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez 

Wykonawcę lub jego Poddostawców do wykonania Robót. Wykonawca jest zobowiązany 

do uporządkowania Robót i zostawienia porządku na Placu Budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub Robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 

niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

8.13 TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablic informacyjnych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne Wykonawca ma 

obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Tablice 

informacyjne Wykonawca ma obowiązek zastąpić tablicami pamiątkowymi z dniem 

zakończenia robót budowlanych. 

Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych. 

8.14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 

i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, 

a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy (branżowy), 

− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 
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do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się 

w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy 

sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest podpisany 

Protokół Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami na kopii 

odpowiednich rysunków zatwierdzonego projektu oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, potwierdzoną przez Kierownika 

Budowy/Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta. 

− Ustalenia technologiczne. 

− Wyniki pomiarów kontrolnych i badań. 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe (usunięcie usterek) będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych 

(usunięcie usterek) wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

9. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku. 

10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 

miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

➢ Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778). 

2. Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1629). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej sporządzania. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 r. poz. 462 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672). 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z 

późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz. 191). 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016 r. poz. 655). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 

1422). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 r. 1546). 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze 

zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2013, poz. 1129) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej 

sporządzania. 
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➢ Wykaz norm: 

1. EN 50173 Okablowanie strukturalne budynków; 

2. EN 50167 Okablowanie poziome; 

3. EN 50168 Okablowanie pionowe; 

4. EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne; 

5. PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne; 

6. PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

7. PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

8. PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie 

zainstalowanego okablowania; 

9. PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym; 

10. PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja 

i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie 

okablowania światłowodowego; 

11. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania.; 

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.; 

13. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego; 

14. PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem gwintowane; 

15. PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania; 

16. PN-H/74244:1973 Rury stalowe ze szwem przewodowe; 

17. PN-H/74219 Spawanie gazowe stali nisko węglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania; 

18. PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania; 

19. PN-EN-1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali; 

20. PN-N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów; 

Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane z 
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planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy 

wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

sporządzanych przez Wykonawcę. 

11. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
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